



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการ

ถึง ผจก.นยน.

เลขที่ ฉ.๒ นยน.(กป.)๑๑๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.นยน.

อ้างถึงบันทึกเลขที่ ฉ.๒ นยน.(กป.)๑๕๗๑/๒๕๖๕ ลว.๑ ธ.ค.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายในเขตความรับผิดชอบ กฟส.น้ำยี่น ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ น้ำยี่นจะดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน ๑ งาน ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านโนนสว่าง(คุ้มศรีพัฒนา) ม.๘ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๔๑๑๓

๒.โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านตูม(คุ้มโนนขามป้อม)ม.๑ ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๔๗๒

๓.โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้ำดอนเจริญ(คุ้มนายหนุมณู-สามแยกพ่อใหญ่ผอง) ม.๑๖ ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๔๘๒

ราคากลางจำนวน ๔๕๙,๔๔๙.๔๔ บาท(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้อ้างอิงตามรายละเอียดโปรแกรมประมาณการราคาพัสดุงวดที่ ๑/๒๕๖๕ ลว.๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕ PEA.Version ๕.๙.๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายศรารุฒิ ประทีปทอง) ทผ.กป.นยน. ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ อุทาพันธ์) ชผ.บต.นยน. กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวีระศักดิ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย) ชผ..กป.นยน. กรรมการ

อนุมัติ

(นายอิทธิศักดิ์ จิ่งมันคงกิจ)

ผจก.กฟส.นยน.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีช่างงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

1, โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองหัวลิง(คุ้มเกษตรกร) ม.6 ต.จีเหล็ก อ.
น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-NYUCM.5022

2 .โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านห้วยเสลา ม.3 ต.จีเหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.
อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-NYUCM.5006

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำยืน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 242,206.27 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

วันที่ 10 ก.ค.2566 เป็นเงิน 242,206.27 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.2 นยน.(กป.)516/2566 10 ก.ค.2566

5. แหล่งที่มาของราคากลาง

โปรแกรมประมาณการ ESTIMATION PEA version 1.

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

6.1 นายศราวุฒิ ประทีปทอง ทศ.กป.นยน. ประธานกรรมการ

6.2 นายองอาจ อุทาพันธ์ ชผ.บต.นยน. กรรมการ

6.3 นายวีระศักดิ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย ชผ.กป.นยน กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

1. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านตาเกา(คุ้มที่1) ม.1 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-NYUCM.6474
2. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านชำสะกวยเหนือ (คุ้มฟาร์มไก่) ม.12 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.
อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-NYUCM.6492
3. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองบอน(คุ้มป่าหมาก) ม.15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.
อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-NYUCM.5010

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำยืน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 412,025.97 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

วันที่ 10 ก.ค.2566 เป็นเงิน 412,025.97 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.2 นยน.(กป.)520/2566 ลว.10 ก.ค.2566

5. แหล่งที่มาของราคากลาง

โปรแกรมประมาณการ ESTIMATION PEA version 1.

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| 6.1 นายศราวุฒิ ประทีปทอง | หม.กป.นยน. | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายองอาจ อุทาพันธ์ | ชผ.บต.นยน. | กรรมการ |
| 6.3 นายวีระศักดิ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย | ชผ.กป.นยน | กรรมการ |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผกป.นยน.

ถึง ผจก.นยน.

เลขที่ ฉ.๒ นยน.(กป.) ๑๖๑ /๒๕๖๖

วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขประมาณการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.นยน.ผ่าน ทพ.กป.นยน.

อ้างถึง อนุมัติโครงการ คพม.๒ ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๑ ตามบันทึกที่ ฉ.๒ กบล.(บธ.)๑๗๖๑/๒๕๖๔
ป่าดอนเจริญ(ค้มนายหนูมอญ-สามแยกพ่อใหญ่ผอง) ม.๑๖ ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๔๘๒ รายละเอียดแฟ้มงานตามประมาณการดังนี้

๑.แผนกแรงสูง ค่าจ้างแรงงานตามประมาณการจำนวน ๓๘,๘๖๖.๐๐ บาท

๒.แผนกหม้อแปลง ค่าจ้างแรงงานตามประมาณการจำนวน ๔,๘๖๐.๐๐ บาท

๓.แผนกแรงต่ำ ค่าจ้างแรงงานตามประมาณการจำนวน ๑๓๘,๓๑๐.๐๐ บาท

๔.แผนกรื้อถอนแรงต่ำ ค่าจ้างแรงงานตามประมาณการจำนวน ๑,๗๓๓.๐๐ บาท

ทั้งนี้ ผกป.นยน.ได้ตรวจสอบหน้างานจริงตามแผนผัง พบว่างานรื้อถอนเสาแรงต่ำขนาด ๘ เมตร
จำนวน ๓ ต้น ตามประมาณการ จากการตรวจสอบหน้างานจริงไม่มีเสารื้อถอนตามประมาณการดังกล่าว

ดังนั้น ผกป.นยน.จึงขออนุมัติยกเลิกงานแผนกรื้อถอนแรงต่ำ โครงการ ๖๐๐๑๑๕๓๘๙๓

ของหมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๔๘๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นายประกาย คันทิ)

พชง.๗ผกป.นยน.

อนุมัติ

(นายอิทธิศักดิ์ จึงมั่นคงกิจ)

ผจก.กฟส.นยน.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงต่ำ จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

1. บ้านสีวิเชียร (หน้าร้านน้ำเย็นอุปกรณ์) ต.สีวิเชียร อ.น้ำเย็น จ.อุบลฯ หมายเลขงาน I-66-E-NYUCO.GZ.6058
2. บ้านสีวิเชียร (หน้าโลตัส) ต.สีวิเชียร อ.น้ำเย็น จ.อุบลฯ หมายเลขงาน I-66-E-NYUCO.GZ.6057
3. บ้านโนนเจริญ(ตรงข้ามคลังพัสดุ) ต.สีวิเชียร อ.น้ำเย็น จ.อุบลฯ หมายเลขงาน I-66--E-NYUCO.GZ.6060
4. บ้านโนนเจริญ (หน้าร้าน 888) ต.สีวิเชียร อ.น้ำเย็น จ.อุบลฯ หมายเลขงาน I-66--E-NYUCO.GZ.6059
5. บ้านโนนเจริญ (หน้าร้านอุปกรณ์) ต.สีวิเชียร อ.น้ำเย็น จ.อุบลฯ หมายเลขงาน I-66--E-NYUCO.GZ.6063
6. บ้านโนนเจริญ (สามแยกไฟแดง) ต.สีวิเชียร อ.น้ำเย็น จ.อุบลฯ หมายเลขงาน I-66-E-NYUCO.GZ.6062
- 7.บ้านโนนเจริญ(หน้าร้านซ่อมไดนาโม) ต.สีวิเชียร อ.น้ำเย็น จ.อุบลฯ หมายเลขงาน I-66-E-NYUCO.GZ.6069
8. บ้านสงวนรัตน์(หน้าโสภานี้อย่าง) ต.สีวิเชียร อ.น้ำเย็น จ.อุบลฯ หมายเลขงาน I-66-E-NYUCO.GZ.6067
9. บ้านโนนสวรรค์(ซอย 4-5) ต.สีวิเชียร อ.น้ำเย็น จ.อุบลฯ หมายเลขงาน I-66-E-NYUCO.GZ.6066
10. บ้านโนนสวรรค์(แยกประปา) ต.สีวิเชียร อ.น้ำเย็น จ.อุบลฯ หมายเลขงาน I-66-E-NYUCO.GZ.6065

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเมืองน้ำเย็น

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 129,304.15 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

วันที่ 18 ก.ย.2566 เป็นเงิน 129,304.15 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.2 นยน.(กป.)795/2566 18 ก.ย. 2566

5. แหล่งที่มาของราคากลาง

โปรแกรมประมาณการ ESTIMATION PEA version 5.9.8

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| 6.1 นายศราวุฒิ ประทีปทอง | ทพ.กป.นยน. | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายองอาจ อุทาพันธ์ | ชผ.บต.นยน. | กรรมการ |
| 6.3 นายวีระศักดิ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย | ชผ.กป.นยน | กรรมการ |

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านโพนทอง(คุ้มชอย ๙) ม.๙ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำ
เย็น จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๔๘๑
๒. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านโพนทอง(คุ้มนาคำ) ม.๙ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำ
เย็น จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๔๑๐๓
๓. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองขอนพัฒนา(คุ้มหนองขอน-หนองแวง) ม.
๒๑ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำเย็น จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๔๕๓
๔. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเปือย (คุ้มนาจิไล สีตา) ม.๘ ต.บุเปือย อ.น้ำ
เย็น จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๔๔๘
๕. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านคำอุดม(คุ้มโนนสักทอง) ม.๓ ต.โนนสวรรค์
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๓๓๘
๖. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านโนนสวรรค์(คุ้มฮ่องบ้าน) ม.๑๐ ต.โนนสวรรค์
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๔๘๔

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำเย็น

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 359,482.55 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

วันที่ 3 ต.ค.2566 เป็นเงิน 359,482.55 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.2 กฟส.น้ำเย็น ผกป.838/2566 ลว. 3 ต.ค. 2566

5.แหล่งที่มาของราคากลาง

โปรแกรมประมาณการ ESTIMATION PEA version 1 ปี 2563

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| 6.1 นายศราวดี ประทีปทอง | ผ.กป.กฟส.น้ำเย็น | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวีระศักดิ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย | ผ.บค.กฟส.น้ำเย็น | กรรมการ |
| 6.3 นายองอาจ อุทาพันธ์ | ชผ.มต.กฟส.น้ำเย็น | กรรมการ |

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

- ๑, โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านห้วยชันเหนือ(คุ้มห้วยชันเหนือ) ม.๑๓
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๑๙
- ๒ .โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกลางเมือง(คุ้มนางทองเยี่ยม อารขันธุ์) ม.๑๑
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๓๑
๓. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านโคกใหญ่(คุ้มหลังโรงเรียน.) ม.๕ ต.นาจะหลวย
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๕๒
๔. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านห้วยชันใต้(คุ้มถนนพิจิตร.) ม.๑๒
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๕๓
- ๕ .โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกลางเมือง(คุ้มเส้นหลังวัดปานาจะหลวย) ม.๑๑
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๔๘๐
- รวม ๑ งาน ราคากลางจำนวน ๔๗๑,๓๒๔.๓๐ บาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้อ้างอิงตาม
รายละเอียดโปรแกรมประมาณการราคาพัสดุงวดที่ ๑/๒๕๖๕ ลว.๒๕ ก.พ.๒๕๖๕ Version ๕.๘.๙ ตาม
รายละเอียดแนบ

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำยืน

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 471,324.30 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

วันที่ 9 มี.ค.2566 เป็นเงิน 471,324.30 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.2 นยน.(กป.)170/2566 ลว. 9 มี.ค. 2566

5. แหล่งที่มาของราคากลาง

โปรแกรมประมาณการ ESTIMATION PEA version 5.9.8

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| 6.1 นายศราวดี ประทีปทอง | หผ.กป.นยน. | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายองอาจ อุทาพันธ์ | ชผ.บต.นยน. | กรรมการ |
| 6.3 นายวีระศักดิ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย | ชผ.กป.นยน | กรรมการ |

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

- ๑, โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านท่าก่อ(คุ้มวัดปานครแสนเมือง) ม.๒
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๓๔
๒ .โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านท่าก่อ(คุ้มวัดป่าสักทอง) ม.๒
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๓๓
๓. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านท่าก่อ(คุ้มชอย ๗.) ม.๒
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๓๒
รวม ๑ งาน ราคากลางณ ๑/๒๕๖๕ ลว.๒๕ ก.พ.๒๕๖๕ Version ๕.๘.๘ ตามรายละเอียดแนบ

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำยืน

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 475,004.03 บาท(เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

วันที่ 11 เม.ย.2566 เป็นเงิน 475,004.03 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.2 นยน.(กป.)168/2566 ลว. 11 เม.ย.2566

5. แหล่งที่มาของราคากลาง

โปรแกรมประมาณการ ESTIMATION PEA version 5.9.8

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| 6.1 นายศราวุฒิ ประทีปทอง | ทพ.กป.นยน. | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายองอาจ อุทาพันธ์ | ชผ.บต.นยน. | กรรมการ |
| 6.3 นายวีระศักดิ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย | ชผ.กป.นยน | กรรมการ |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผกป.กฟส.น่ายีน ถึง ผจก.กฟส.น่ายีน
เลขที่ ฉ.๒ กฟส.น่ายีน ผกป. ๘๖๕ /๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง ขอให้เปลี่ยนวันที่ใบสั่งจ่ายในใบเสร็จรับเงินค่าประกันสัญญา
เรียน ผจก.กฟส.น่ายีน ผ่าน ทผ.กป.กฟส.น่ายีน

อ้างถึง ใบเสร็จรับเงินค่าประกันงานจ้างเหมา ก่อสร้าง ป.ป.ระบบจำหน่ายฯ หจก.เดชอุดมเจริญผล (ผู้รับจ้าง) ตาม ใบสั่งจ่ายเลขที่ จ.กป.๐๒๘/๒๕๖๖ ล.ว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖ ที่ลงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ ให้แก้ไข จาก วันที่ ๑๐ เป็น วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖ สาเหตุเนื่องจาก บันทึกข้อมูลใบสั่งจ่ายผิดพลาด ดังนั้นเพื่อให้วันที่ใบสั่งจ่ายและวันที่ในใบเสร็จรับเงินตรงกันจึงขอให้ ผบค.กฟส.น่ายีน เปลี่ยนวันที่ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้ง ผบค.กฟส.น่ายีน ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายประกาย คันทิ)

พชง.๗ ผกป.กฟส.น่ายีน

ผบค.กฟส.น่ายีน ดำเนินการต่อไป

นายอิทธิศักดิ์ จึงมั่นคงกิจ

ผจก.กฟส.น่ายีน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑, โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านคำข่า(คุ้มซอยนาบุญ) ม.๑๑ ต.สีวิเชียร
อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๑๑

๒, โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองครก(คุ้มครองน้ำชลประทาน) ม.๑๑
ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๔๙๗

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเมืองน้ำยืน

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 204,434.00 บาท(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

วันที่ 28 เม.ย.2566 เป็นเงิน 204,434.00 บาท (เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.2 นยน.(กป.) 299 /2566 ลว.28 เม.ย.2566

5. แหล่งที่มาของราคากลาง

โปรแกรมประมาณการ ESTIMATION PEA version 5.9.8

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

6.1 นายศราวุฒิ ประทีปทอง ผศ.กป.นยน. ประธานกรรมการ

6.2 นายองอาจ อุทาพันธ์ ชผ.บต.นยน. กรรมการ

6.3 นายวีระศักดิ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย ชผ.กป.นยน. กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการ

ถึง ผจก.นยน.

เลขที่ ฉ.๒ นยน.(กป.)๑๖๘/๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.นยน.

อ้างถึงบันทึกเลขที่ ฉ.๒ นยน.(กป.)๑๕๗๑/๒๕๖๕ ลว.๑ ธ.ค.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายในเขตความรับผิดชอบ กฟส.น้ำเย็น ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำเย็นจะดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน ๑ งาน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านท่าก่อ(คุ้มวัดปานครแสนเมือง) ม.๒ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๓๔

๒. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านท่าก่อ(คุ้มวัดป่าสักทอง) ม.๒ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๓๓

๓. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านท่าก่อ(คุ้มชอย ๗.) ม.๒ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๓๒

ราคากลางจำนวน ๔๗๕,๐๐๔.๐๓ บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่บาทสามส
ตางค์) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้อ้างอิงตามรายละเอียดโปรแกรมประมาณการราคาพัสดุดวงที่
๑/๒๕๖๕ ลว.๒๕ ก.พ.๒๕๖๕ PEA.Version ๕.๙.๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายศรารุทธิ์ ประทีปทอง) ผจก.กป.นยน. ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ อุทาพันธ์) ชผ.บต.นยน. กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวีระศักดิ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย) ชผ..กป.นยน. กรรมการ

อนุมัติ

(นายอิทธิศักดิ์ จิ่งมันคงกิจ)

ผจก.กฟส.นยน.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการ

ถึง ผจก.นยน.

เลขที่ ฉ.๒ นยน.(กป.)๒๙๙/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.นยน.

อ้างถึงบันทึกเลขที่ ฉ.๒ นยน.(กป.)๑๕๗๑/๒๕๖๕ ลว.๑ ธ.ค.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายในเขตความรับผิดชอบ กฟส.น้ำเย็น ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำเย็นจะดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน ๑ งาน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านคำข่า(คุ้มซอยนาบุญ) ม.๑๑ ต.สีวิเชียร อ.น้ำเย็น จ.อุบลฯ หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๕๐๑๑

๒. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองครก(คุ้มครองน้ำชลประทาน) ม.๑๑ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำเย็น จ.อุบลราชธานี หมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-E-NYUCM.๖๔๙๗

ราคากลางจำนวน ๒๐๔,๔๓๔.๐๐ เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้อ้างอิงตามรายละเอียดโปรแกรมประมาณการราคาพัสดุงวดที่ ๑/๒๕๖๕ ลว.๒๕ ก.พ.๒๕๖๕ PEA.Version ๕.๙.๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายศรารุฒิ ประทีปทอง) ผจก.กป.นยน. ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ อุทาพันธ์) ชผ.บต.นยน. กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวีระศักดิ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย) ชผ..กป.นยน. กรรมการ

อนุมัติ

(นายอิทธิศักดิ์ จิ่งมันคงกิจ)

ผจก.กฟส.นยน.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผกป.นยน. ถึง ผจก.นยน.
เลขที่ ฉ.2 นยน.(กป.) /403 2566 วันที่ 9 มี.ค. 2566
เรื่อง ขออนุมัติไม่ดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตฯ
เรียน ผจก.นยน.ผ่าน ผส.กป.นยน.

อ้างถึง งานโครงการ คฟม.2 ปี 2565 ครั้งที่ 9 ตามบันทึกที่ ฉ.2 กบล.(บธ.)648/2565 ลว.5 เม.ย.2565 บ้านกลางเมือง(คุ้มนางทองเยี่ยม อจรขันธ์) ม.11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลฯ หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-NYUCM.5031 อนุมัติที่ ฉ.2 นยน./บค.050/2565 ลว.22 มี.ค.2565

ทั้งนี้กระผม นายประกาย คันที พชง.ผกป.นยน. ได้ตรวจสอบหน้างานจริงพบว่า แผนกแรงสูง โครงข่าย 6001222524 และแผนกหม้อแปลง โครงข่าย 6001222525 ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากหน้างานจริงตามผังจุดติดตั้งหม้อแปลง มีหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ PEA 63-011314 ติดตั้งอยู่ ดังนั้นจึงขออนุมัติยกเลิกก่อสร้างแผนกหม้อแปลงและแผนกแรงสูง ทั้งนี้ขออนุมัติก่อสร้างเฉพาะแผนกแรงต่ำซึ่งขยายเขตต่อจากระบบจำหน่ายแรงต่ำเดิมและเข้าหลักเกณฑ์ตาม โครงการ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายประกาย คันที)

พชง.7 ผกป.นยน.

(นายอิทธิศักดิ์ จึงมั่นคงกิจ)

ผจก.นยน.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผกป.นยน. ถึง ผจก.นยน.
เลขที่ ล.2 นยน.(กป.) 783 / 2566 วันที่ 13 ก.ย. 2566
เรื่อง ขออนุมัติให้โอนเงินค้ำประกันสัญญางานก่อสร้างงานขยายเขตฯ
เรียน ผจก.นยน.

อ้างถึงใบสำคัญจ่ายเงิน เลขที่ ดจ./กฟฟ. E1222023090800034 เอกสารบัญชี 2001110052 และ
2001110068 ลว.8 กย.2566 จำนวนเงินจ่าย 35,367.54 บาท ชื่อผู้เบิก หจก.เดชอุดมเจริญผล

ทั้งนี้ผู้รับจ้างมีความประสงค์ให้โอนเงินจำนวนดังกล่าว เข้าบัญชีธนาคาร กรุงเทพ สาขาน้ำยี่น เลขบัญชี
514-042346-7 หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาเดชอุดม เลขบัญชี 317-1-54045-2 ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายประกาย คันที)

พชง.7 ผกป.นยน. ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา