

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างเหมางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างรางประตูดานทาสีรั้วเดิม และงาน
ก่อสร้างบ่อพักและคูน้ำเชื่อมคูน้ำสาธารณะ ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แผนกสนับสนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาทวี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๔๓,๒๑๑.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว

๓. ลักษณะงานสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างรางประตูดานทาสีรั้วเดิม และงาน
ก่อสร้างบ่อพักและคูน้ำเชื่อมคูน้ำสาธารณะ

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๒๗,๓๐๐.- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕,๙๑๑.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๓,๒๑๑.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : (ตามเอกสารแนบ จำนวน.....๙.....แผ่น)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.นาทวี ที่ ต.ตกฟส.นาทวี
(ผกป.)-๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

| | | |
|-----------------|------------|--------------------|
| ๗.๑ นายไพโรจน์ | หอมอุทัย | ผ.มต.กฟส.นาทวี |
| ๗.๒ นายภักวีช | โกศลวิชกุล | พง.๖ ผบค.กฟส.นาทวี |
| ๗.๓ นายชัยวัฒน์ | ราชหวัง | พง.๔ ผกป.กฟส.นาทวี |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง กฟส.นาทวี
เลขที่ **ท.๓๓๓๓๓๓๓(๓๓๓๓๓/๒๕๖๓)** วันที่
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานซ่อมแซมแก้ไขถนนทางเข้า สนง. และวางระบายน้ำ คลส.
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.นาทวี

ตามหนังสือเลขที่ **ท.๓๓๓๓๓๓๓(๓๓๓๓๓/๒๕๖๓) ล.๑๕ มี.ย.๖๓** อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานซ่อมแซมแก้ไขถนนทางเข้า สนง. และวางระบายน้ำ คลส. นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ และสรุปรวมราคากลางค่างานก่อสร้างฯ เป็นเงินดังนี้

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----|
| -ราคากลาง | เป็นเงิน | 227,300.00 | บาท |
| -ภาษีมูลค่าเพิ่ม | เป็นเงิน | 15,911.00 | บาท |
| -ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) | เป็นเงินทั้งสิ้น | 243,211.00 | บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หอมอุทัย) ผ.ม.ต.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายภัทวัน โภควณิชกุล) พง.๖ ผบ.ค.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ราชหวัง) พง.๔ ผก.ป.กฟส.นาทวี


คณบดีกฟส.นาทวี

- ๑๒๓

(นายวิฑูรย์/ไชยมิตร)

ผจก.กฟส.อ.นาทวี

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓



รายการประกอบแบบงานก่อสร้าง

- ① งานก่อสร้าง ถนน คสล. และก่อสร้างทางประดู
- ② งานทาสีบริเวณ
- ③ งานก่อสร้างปัดทักและดูน้ำเชื่อมดูน้ำสาธารณะ

โครงการ/Project name:

สถานที่/Location :

เจ้าของ/Owner :

เขียน/DRAWN BY :

สถาปนิก/Architects :

วิศวกรโครงสร้าง/Structural :

วิศวกรไฟฟ้า/Electrical

Revision / Issued :

| No | Date | Discription |
|----|------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ชื่อแบบ/Drawing title :

| | |
|------------|-----------|
| วันที่: | แบบเลขที่ |
| ตรวจ: | |
| อนุมัติ: | |
| มาตราส่วน: | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประมาณการ งานซ่อมแซมบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน
 ประเภท งานซ่อมแซม
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหน้าทวี จังหวัดสงขลา
 ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2567

แบบ ปร.6

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด
 เลขที่แบบ 0

| ลำดับที่ | | (1) ค่าก่อสร้าง (บาท) ราคารวม"รวมในรูป Factor" (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) | (2) ค่าก่อสร้าง(บาท) ราคารวม"Factor F" (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|--|---|
| | งานประเภทอาคาร | | | |
| 1 | งานซ่อมแซมบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน | 182,900.00 | - | (1) ราคาก่อสร้าง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| 2 | ถนน - ลาน คสล. ความหนา 0.15 ม. | 44,400.00 | - | ใช้สำหรับ ขออนุมัติราคา |
| | | - | - | |
| | | - | - | (2) ราคาก่อสร้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| | | - | - | ใช้สำหรับระบุใน TOR |
| | | - | - | |
| | รวม | 227,300.00 | 243,211.00 | |
| | ค่าก่อสร้างร้อยละ 5 ของราคากลาง ตามมติ ครม. ลว. 18 ม.ค. 2548 | - | - | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 227,300.00 | 243,211.00 | |
| | SAY | 227,300.00 | 243,211.00 | |
| | หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน | | | |
| | - ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง งวดๆ ละ..... บาท เป็นเงิน | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทวิช โกสวัณชกุล)
พง.๖ ผบค.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หอมอุทัย)
หมมต.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ราชหวัง)
พง.4 ผบค.กฟส.นาทวี

รายการคำนวณค่า Factor (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ประมาณการ งานซ่อมแซมบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน

ประเภท งานซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหน้าทวี จังหวัดสงขลา

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2567

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|
| ค่าต้นทุนราคา ที่ | = | 185,781.79 | บาท | A | เงินล่วงหน้าจ่าย.....% |
| ค่า factor ต่ำกว่า A | = | 0.00 | บาท | B | เงินประกันผลงานหัก.....% |
| ค่า factor สูงกว่า A | = | 500,000.00 | บาท | C | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% |
| ค่า f ที่ต้นทุน B | = | 1.2235 | | D | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% |
| ค่า f ที่ต้นทุน C | = | 1.2235 | | E | |
| สูตร f | = | $D - \{(D-E)(A-B)/(C-B)\}$ | | - | |
| | = | 1.2235 | | | |

รายการคำนวณค่า Factor (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|
| ค่าต้นทุนราคา ที่ | = | 185,781.79 | บาท | A | เงินล่วงหน้าจ่าย.....% |
| ค่า factor ต่ำกว่า A | = | 0.00 | บาท | B | เงินประกันผลงานหัก.....% |
| ค่า factor สูงกว่า A | = | 500,000.00 | บาท | C | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% |
| ค่า f ที่ต้นทุน B | = | 0.0000 | | D | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% |
| ค่า f ที่ต้นทุน C | = | 0.0000 | | E | |
| สูตร f | = | $D - \{(D-E)(A-B)/(C-B)\}$ | | | |
| | = | 0.00000 | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ทอมอุทัย)
ทพ.ค.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทวิศ โภควณิชกุล)
พง.๖ ผบค.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ราชหวัง)
พง.4 ผบค.กฟส.นาทวี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รายละเอียดการคำนวณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา

ประมาณราคางานปรับปรุงพื้นที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2567

ที่ กฟส.อนาทวี

ตามแบบเลขที่ ดังแนบ

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน |
|-----|--|----------|------------|-----------------|------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา / หน่วย | เป็นเงิน | |
| 1 | ถนน - ลาน คสล. ความหนา 0.15 ม. คิดเฉลี่ยจากพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร | | | | | | | |
| | งานปรับระดับดินเดิม | 1,000.00 | ตร.ม. | - | - | - | - | - |
| | งานบดอัดดินเดิม | 1,000.00 | ตร.ม. | - | - | - | - | - |
| | ทรายหยาบอัดแน่น | 50.00 | ลบ.ม. | 691.59 | 34,579.50 | 104.00 | 5,200.00 | 39,779.50 |
| | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| | ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%) | 70.50 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 9,799.50 | 9,799.50 |
| | ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดลด 50% ใช้ 50%) | 35.25 | ตร.ม. | 381.00 | 13,430.25 | - | - | 13,430.25 |
| | ตะปูยึดไม้แบบ | 17.62 | กก. | 51.40 | 905.67 | - | - | 905.67 |
| | เหล็ก Wire Mash ขนาด Ø 6 มม. @ 0.20 เมตร | 1,000.00 | ตร.ม. | 100.00 | 100,000.00 | 5.00 | 5,000.00 | 105,000.00 |
| | คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย มีอายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. | 150.00 | ลบ.ม. | 2,519.00 | 377,850.00 | 327.00 | 49,050.00 | 426,900.00 |
| | CONTRACTION JOINT | 775 | จุด | 35.00 | 27,125.00 | - | - | 27,125.00 |
| | EXPANSION JOINT | 113 | จุด | 65.00 | 7,345.00 | - | - | 7,345.00 |
| | ขัดหยาบพื้น | 1,000.00 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน | | | | | | | 660,284.92 |
| | ราคาเฉลี่ยต่อเมตร | / | 1,000.00 | | | = | | 660.28 |
| | ก่อสร้างถนน - ลาน คสล. ทั้งสิ้น 450 ตร.ม. | × | 450 | | | = | | 297,128.21 |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รายละเอียดการคำนวณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา

ประมาณราคางานปรับปรุงพื้นที่

ที่ กฟส.อนทวิ

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2567

ตามแบบเลขที่ ดังแนบ

ส่วนที่ 1 ค่างาน (ทุน)

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด

| ลำดับ ที่ | รายการ | ตามแบบ เลขที่ | จำนวน | หน่วย | (ก) | (ข) | (ค) | (ง) | รวมเป็นค่า ก่อสร้าง (ข้อ ค.+ข้อ ง.) | ราคาเมื่อปิด เศษ (SAY) | ราคารวมแต่ ละประเภทงาน |
|--------------|---|------------------|-------|-------|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | ค่าวัสดุและ แรงงานเป็นเงิน | ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในรูปแบบของ FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง (ข้อ ก x ข้อ ข) | ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ตามมติ ครม.) โดยเฉลี่ยแต่ละ | | | |
| 1 | ถนน - ลาน คสล. ความหนา 0.15 ม. | ดั่งแนบ | 1.00 | งาน | 297,128.21 | 1.2235 | 363,536.37 | | 363,536.37 | 363,500.00 | |
| | รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร | | | | 30,243.12 | 1.2235 | 37,002.45 | | 37,002.45 | 37,000.00 | |
| | ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.39 x 1.00 เมตร | | | | 10,000.00 | 1.2235 | 12,235.00 | | 12,235.00 | 12,200.00 | |
| | งานถมดินลูกรังบดอัดแน่น | | | | 43,960.00 | 1.2235 | 53,785.06 | | 53,785.06 | 53,800.00 | |
| | รวม | | | | 381,331.33 | | | | | | |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด (ข้อ ค. + ข้อ ง.) | | | | | | 466,558.88 | | 466,558.88 | 466,500.00 | |
| | ค่าก่อสร้างร้อยละ 5 ของราคากลาง ตามมติ ครม. ลว. 18 ม.ค. 2548 | | | | | | | | | - | |
| | เป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | | | | | 466,500.00 | |
| | SAY | | | | | | | | | 466,500.00 | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....% และ ดอกเบี้ยเงินกู้7.....% | | | | | | | | | | |
| | หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน | | | | | | | | | | |
| | - ค่าควบคุมงาน วัน ๆ ละ | | | บาท | | | | | | | |
| | - ค่าคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง งวดๆ ละ | | | บาท | | | | | | | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | บาท | | | | | | | |

แบบแสดงรายละเอียดการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

ประมาณการ งานซ่อมแซมบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน

เลขที่แบบ

ประเภท งานซ่อมแซม


ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2567


สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหน้าทิว จังหวัดสงขลา


หน่วย : บาท

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|--------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคา / หน่วย | เป็นเงิน | ราคา / หน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | งานซ่อมแซมบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนถนนคอนกรีต ประตูรั้วเดิม พร้อมขนทิ้งนอกพื้นที่ | 1.00 | งาน | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| | งานทำความสะอาดรั้วด้านหน้า | 309.00 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | |
| | ทาสีอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก | 195.00 | ตร.ม. | 60.00 | 21,300.00 | 34.00 | 6,630.00 | 27,930.00 | |
| | ทาสีน้ำมันทับหน้า | 114.00 | ตร.ม. | 115.00 | 21,300.00 | 38.00 | 4,332.00 | 25,632.00 | |
| | งานบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 1 x 1 x 1 ม. พร้อมฝา คสล. | 1.00 | ชุด | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | |
| | งานวางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.5 เมตร พร้อมฝา คสล. | 4.50 | ม. | 4,000.00 | 18,000.00 | 1,500.00 | 6,750.00 | 24,750.00 | |
| | งานติดตั้งประตูรั้วเลื่อนทางเข้า | 1.00 | งาน | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน | | | | | | | 149,492.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายภัทวัช โก้วฉวีกุล)
 พงช.๖ ผบค.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 (นายไพโรจน์ หอมอุทัย)
 ทมมค.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายชัยวัฒน์ ราชหวัง)
 พงช.4 ผบค.กฟส.นาทวี

แบบแสดงรายละเอียดการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

ประมาณการ งานซ่อมแซมบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน

เลขที่แบบ 0

ประเภท งานซ่อมแซม

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2567

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาทวี จังหวัดสงขลา

หน่วย : บาท

| พ.ม. | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุของ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|------|--|----------|----------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคา/ หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/ หน่วย | เป็นเงิน | | |
| 2 | ถนน - ลาน คสล. ความหนา 0.15 ม. คิดเฉลี่ยจากพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร | | | | | | | | |
| | งานปรับระดับดินเดิม | 1,000.00 | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| | งานบดอัดดินเดิม | 1,000.00 | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| | ทรายหยาบอัดแน่น | 50.00 | ลบ.ม. | 691.59 | 34,579.50 | 104.00 | 5,200.00 | 39,779.50 | |
| | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%) | 70.50 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 9,799.50 | 9,799.50 | |
| | ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัดลด 50% ใ้ 50%) | 35.25 | ตร.ม. | 381.00 | 13,430.25 | - | - | 13,430.25 | |
| | ตะปูยึด ไม้แบบ | 17.62 | กก. | 51.40 | 905.67 | - | - | 905.67 | |
| | เหล็ก Wire Mash ขนาด Ø 6 มม. @ 0.20 เมตร | 1,000.00 | ตร.ม. | 100.00 | 100,000.00 | 5.00 | 5,000.00 | 105,000.00 | |
| | คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย มีอายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. | 150.00 | ลบ.ม. | 2,519.63 | 377,944.50 | 327.00 | 49,050.00 | 426,994.50 | |
| | CONTRACTION JOINT | 775 | จุด | 35.00 | 27,125.00 | - | - | 27,125.00 | |
| | EXPANSION JOINT | 113 | จุด | 60.00 | 6,780.00 | - | - | 6,780.00 | |
| | ขัดหยาบพื้น | 1,000.00 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน | | | | | | | 659,814.42 | |
| | ราคาเฉลี่ยต่อเมตร | / | 1,000.00 | | | | = | 659.81 | |
| | ก่อสร้างถนน - ลาน คสล. ทั้งสิ้น 55 ตร.ม. | × | 55 | | | | = | 36,289.79 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หอมอุทัย)
หน.มต.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทวิช โภควินิชกุล)
พง.๖ ผบค.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ราชหวัง)
พง.4 ผบค.กฟส.นาทวี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณการ งานซ่อมแซมบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน

เลขที่แบบ

ประเภท งานซ่อมแซม

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2567

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาทวี จังหวัดสงขลา

| ลำดับที่ | รายการ | ตามแบบเลขที่ | จำนวน | หน่วย | วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | รวมในรูป Factor | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) | ราคาเมื่อปีพิเศษ (SAY) | หมายเหตุ | ค่า Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) | ราคาเมื่อปีพิเศษ (SAY) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|-------|-------|--|--------------------|---|---------------------------|----------|-----------------|--|---------------------------|----------|
| 1 | งานซ่อมแซมบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน | คังแนบ | 1.00 | งาน | 149,492.00 | 1.2235 | 182,903.46 | 182,900.00 | | | | | |
| 2 | ถนน - ลาน คสล. ความหนา 0.15 ม. | | 1.00 | งาน | 36,289.79 | 1.2235 | 44,400.56 | 44,400.00 | | | | | |
| | รวม | | | | 185,781.79 | | 227,304.02 | 227,300.00 | | | | | |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด (ข้อ ค. + ข้อ ง.) | | | | | | | 227,300.00 | | | | | |
| | ค่าก่อสร้างร้อยละ 5 ของราคากลาง ตามมติ ครม. ลว. 18 ม.ค. 2548 | | | | | | | - | | | | | |
| | เป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | | | 227,300.00 | | | | | |
| | SAY | | | | | | | 227,300.00 | | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....% | | | | | | | | | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....% | | | | | | | | | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | | | | | | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | | | | | | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 227,300.00 | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ทอมอุทัย)
ทมมต.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทวิช โภควณิชกุล)
พงง.๖ ผบค.กฟส.นาทวี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ราชหวัง)
พงง.4 ผบค.กฟส.นาทวี