



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์

ที่

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง

รายงานขอจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ภายนอกอาคาร ขนาด ๕.๔๐x๖.๘๐ ม. ที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์

เรียน ผจก.กฟจ.สร. ผ่าน รจก.(ท) กฟจ.สร.

(นายนิกรณ์ บุญเย็น)

รจก.(ท) กฟจ.สร.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์มีความประสงค์จะ จ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ภายนอกอาคาร ขนาด ๕.๔๐x๖.๘๐ ม. ที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ด้วย หนังสือเลขที่ ฉ.๓ กคค.(ยธ.)-๙๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ผชก.(ฉ.๓) อนุมัติแผนการใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี ๒๕๖๖ อำนาจ ผชก.(ฉ.๓) ครั้งที่ ๒ ซึ่งตามลำดับที่ ๘๙ กำหนดให้ งานก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ภายนอกอาคาร ขนาด ๕.๔๐x๖.๘๐ ม. ที่คลังพัสดุ กฟจ.สุรินทร์ โดยด้านกายภาพได้มีการจัดตกแต่ง สำนักงานเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สวยงาม ต่อผู้เข้ามาใช้บริการ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๔๑๐,๘๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๔๑๐,๘๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

อนุมัติ

(นายธัญญา คุ่มมี)  
ผจก.กฟจ.สร.

18 เม.ย. 2566

(นายไตรสิทธิ์ อีร์เสรีวงศ์)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์

ขั้นตอนการดำเนินงานกรณีจัดซื้อ/จัดจ้าง (Work Flow)

ชื่องาน.....งานก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ภายนอกอาคาร ขนาด 5.40x6.80 ม. ที่คลังพัสดุ กฟจ.สุรินทร์ .....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงิน ดำเนินการ (1)	กำหนดเวลาดำเนินการ												รวม (2)	คงเหลือ ปิดไป (3)=(1)-(2)
				ปี 2566 ปีที่สิ้นสุดการเบิกจ่ายงาน													
				เดือนที่ 1				เดือนที่ 2				เดือนที่ 3					
				สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4		
1	การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง - จัดทำราคากลาง อนุมัติราคากลาง - จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง , PR(Manual) สรุปผลการต่อรองราคา - รายงานผลให้ กฟจ.3 และอนุมัติงบประมาณ - ขอเสนอจ้าง PR/PO (SAP)	กฟจ.สร.	384,000.00														
2	ดำเนินการก่อสร้าง																
3	ตรวจรับงานจ้าง																
4	เบิกจ่ายเงิน (บาท) (ระบุวงเงินแต่ละเดือนให้ชัดเจน)															384,000.00	384,000.00

หมายเหตุ : ให้แสดง Work Flow สถานะการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เป็นรายเดือนตั้งแต่ปีที่ขอจัดสรรงบประมาณจนถึงสิ้นสุดแผนงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ.....ผกส.สร.กฟจ.สร.

เบอร์โทรศัพท์.....044-713795...