



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.กฟอ.หาดใหญ่
เลขที่ วันที่ 12 พ.ค. 2563
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานขยายเขตระบบจำหน่าย / ปรับปรุงระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟอ.หาดใหญ่ ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.หาดใหญ่

ตามอนุมัติที่ ผจก.กฟอ.หาดใหญ่ ลว. 11-ต.ค.-62 ให้ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน
อบต.แม่athom ม.4-5 ถ.สายโคกพลา-ศาลาตาวัน ต.แม่athom อ.บางกล่ำ หมายเลข WBS C-62-L-HAYCS.0831

และแจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานขยายเขตฯ ดำเนินการต่อไปนั้น

1. ตามคำสั่งที่ ต.3 กฟอ.ใหญ่.(กส) 1516/2563 ลว. 1 เม.ย. 2563 แต่งตั้งกรรมการ กำหนดราคากลางงานขยายเขตฯ/ปรับปรุง

ระบบจำหน่าย ภายในเขต กฟอ.หาดใหญ่ ประจำปี 2563

2. ปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางงานขยายเขตฯ/ปรับปรุงระบบจำหน่าย

ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารราคากลางแนบ ดังนี้

ราคากลาง (ไม่รวม VAT)

เท่ากับ(ค่าแรงงาน x ค่า Factor F) + ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต

เท่ากับ(178,904.36 x 1.2219)+ 12,151.00

เท่ากับ 230,754.24 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เท่ากับ 16,152.80 บาท

สรุป : ราคากลางสำหรับการจ้างเหมา (รวม VAT) ในครั้งนี้ เป็นเงิน 246,907.03 บาท

ราคากลางพิเศษ SAY 246,908.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ ธรรมรัตน์)

ประธานกรรมการ

ชม.มต.กฟอ.หาดใหญ่

(ลงชื่อ)

(นายสุจินต์ ขวัญนวล)

กรรมการ

พขง. 7 ผบค.กฟอ.หาดใหญ่

(ลงชื่อ)

(นายจิระพงศ์ คำแก้ว)

กรรมการ

พขง.4 ผกส.กฟอ.หาดใหญ่

อนุมัติราคากลาง เป็นเงิน 246,908.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

(นายสมชาย สุวรรณ)

รจก.(ท) รับผิดชอบ ผจก.กฟอ.หาดใหญ่

13 พ.ค. 2563

สรุปวงเงินราคากลางงานขยายเขตฯ / ปรับปรุงระบบจำหน่าย

ชื่องาน อบต.แม่athom ม.4-5 ถ.สายโคกพลา-ศาลาตาวัน ต.แม่athom อ.บางกล้า

อนุมัติ ผจก.กพอ.หาดใหญ่ ลว. 11-ต.ค.-62

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)
1	ค่าแรงแผนกแรงต่ำ (01.1)	14,693.61
2	ค่าแรงแผนกรื้อถอนแรงต่ำ (01.1)	12,542.50
3	ค่าแรงแผนกแรงต่ำ (02.1)	68,336.70
4	ค่าแรงแผนกหม้อแปลง (02.1)	5,115.00
5	ค่าแรงแผนกแรงสูง (03.1)	78,216.55
6	ค่าขนส่งแผนกแรงต่ำ (01.1)	1,245.00
7	ค่าขนส่งแผนกแรงต่ำ (02.1)	3,767.00
8	ค่าแรงแผนกหม้อแปลง (02.1)	19.00
9	ค่าขนส่งแผนกแรงสูง (03.1)	7,120.00
	รวมค่าแรง (ไม่รวมค่าขนส่ง)	178,904.36
	ราคาค่าแรง คูณ FACTOR (*1.2219)	218,603.24
	รวมค่าขนส่ง	12,151.00
	รวมราคากลางทั้งหมด (ราคาค่าแรง คูณ FACTOR + รวมค่าขนส่ง)	230,754.24
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	16,152.80
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	246,907.03
	ราคากลางพิเศษ (SAY)	246,908.00



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่อาร์.เอส.เอ็นจีเนียร์ริง
ที่อยู่ เลขที่ ๘/๙ หมู่ ๕
ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๑๙๕๕๕๘๖๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๐๓๕๓๗๐๐๑๕๔๓

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๑๗๐๘๔๔๐
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ (สาขาที่ ๓๑๔)
ที่อยู่ ๑๕๑๘ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๖๐๗๓๗

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่อาร์.เอส.เอ็นจีเนียร์ริง ได้เสนอราคา วัตถุประสงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ (สาขาที่ ๓๑๔) ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ขยายเขตฯ อบต.แม่ทอม ม.4-5 ถ.สายคคกพลา- ศาลาตาวัน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา	๑	งาน	๒๔๖,๗๗๔.๑๐	๒๔๖,๗๗๔.๑๐
(สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๒๓๐,๖๓๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๖,๑๔๔.๑๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๔๖,๗๗๔.๑๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานซึ่งปรากฏอยู่ในใบสั่งจ้างนี้ พร้อมด้วยหนังสือส่งมอบงาน หรือสำเนาใบส่งของ ๑ ฉบับ
- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 21 มิ.ย. 2563
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ (สาขาที่ ๓๑๔) ๑๕๑๘ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- ระยะเวลารับประกัน ๒ เดือน
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดเวลา ซึ่งผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ ๖.๒
 - ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของงานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีได้รับมอบ
 - กรณีต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ถูกปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มวันละ ๒๔๗.๐๐ บาท ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานนั้น ถ้าปรากฏว่างานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุผลดังกล่าว

ผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือข้อตกลง
สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง ตามใบสั่งจ้าง
จำนวน ๑๒,๓๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเงินจำนวนนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้าง
หมดภาระผูกพันตามใบสั่งจ้างแล้ว

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๑๗๔๐๔๘ จ้างขยายเขตฯ อบท.แม่athom ม.๔-๕ ถ.สายดกพลา - ศาลาตา
วัน ต.แม่athom อ.บางกล้า จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายจำเนียร บุญแก้ว)

ผจก.กฟอ.หาดใหญ่

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง



วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๑๗๔๐๔๘

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๕๑๔๒๙๓๕๑๓

๕๐๑ ๙๐๑๐๗

เรียน ผจก.กพอ.หาดใหญ่

14 พ.ค. 2563

ตามรายงานขอซื้อ/จ้าง/เช่า อนุมัติ ผจก.กพอ.หาดใหญ่ ลว.

และใบสั่งจ้างเลขที่ PO. 3001408440

22 พ.ค. 2563

ให้ข้าพเจ้าตั้งรายนามช่างทำยนี้ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุซื้องาน

อบต.แม่athom ม.4-5

ถ.สายโคกพลา-ศาลาดาววัน

หมายเลขงาน

C-62-L-HAYCS.0831

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ตามใบส่งมอบงานจ้าง ลว.

19 มิ.ย. 2563

ที่แนบมาด้วยแล้ว

คณะกรรมการได้ตรวจรับงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 ผลปรากฏว่า

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน และติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนตามประมาณการ เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

เป็นเงิน ๒๓๐,๖๓๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 16,144.10 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒46,๗๗๔.๑๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบลบาทถ้วน)

ก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน แต่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับลดอุปกรณ์ เห็นควรปรับลดงานจ้าง และเบิกจ่ายเงิน

ให้กับผู้รับจ้าง ดังนี้ ค่าจ้างเหมาตามอนุมัติฯ เป็นเงิน - บาท ปรับลดค่าจ้างเป็นเงิน - บาท

(ตามเอกสารแนบ) คงเหลือค่าจ้างเหมาเป็นเงินจำนวนเงิน - บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน - บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสาขันธ์ คำพุทธ)

พงช.6 ผจก.กพอ.หาดใหญ่

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุฤกษ์ นิลรัตน์)

วศก.7 ผบ.กพอ.หาดใหญ่

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายประสิทธิ์ พงชาวดาร)

พพด.6 ผคพ.กพอ.หาดใหญ่

อนุมัติให้จ่ายเงินได้ เป็นเงิน	๒46,๗๗๔.๑๐	บาท
 (นายสุวรรณ สุวรรณ) รอก.(ท) วิทยาการเกษ ผจก.กพอ.หาดใหญ่ ผจก.กพอ.หาดใหญ่		
4		

11 มิ.ย. 2563