



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.กฟอ.จະนะ  
 เลขที่ ต.๓ กฟอ.จະนะ(บป.) วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔  
 เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.จະนะ เปลี่ยน  
 จาก ๑ เฟส สาย ๕๐ ACSR เป็น ๓ เฟส สาย ๕๐ SAC บริเวณสามแยกบ้านท่าล้อ ถึง บ้านโพรง  
 เรียน ผจก.กฟอ.จະนะ ผ่าน รจก.(ท.) กฟอ.จະนะ

*7 ม.ค. 2564*

**๑. เรื่องเดิม**

๑.๑ ตามอนุมัติที่ ต.๓ กวว.(ปร.)-๓๕๐๘๙/๒๕๖๓ ลว. ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อนุมัติ  
 จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ (คพจ.๒) แผนงานที่ ๔ แผนงานก่อสร้าง  
 ระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อย และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ที่ต้องดำเนินการในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ดังนี้

กฟพ.	ปริมาณงาน			ค่าใช้จ่ายหน้างาน
	แรงสูง (วงจร.-กม.)	แรงต่ำ (วงจร.-กม.)	หม้อแปลง (เควี.เอ.)	
กฟอ.จະนะ	๓.๐๐	๔.๕๐	๒,๙๖๐	๓,๔๒๐,๐๐๐.-

๑.๒ ตามอนุมัติที่ ต.๓ กวว.(ปร.)๓๕๘๕๒/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ อนุมัติ  
 โอนย้ายงบประมาณโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ (คพจ.๒) แผนงานที่ ๔ ของ กฟจ.พัทลุง  
 , กฟส.บันนังสตา, กฟส.รามัน, กฟส.ตะโหมด และ กฟส.ควนขนุน ให้ กฟอ.จະนะ เพิ่มเติมซึ่งมีค่าใช้จ่ายหน้า  
 งานและค่าวัสดุเข้างาน รวมเป็นจำนวนเงิน ๓,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

**๒. ข้อเท็จจริง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณงานจ้างเหมาก่อสร้างงาน  
 ปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.จະนะ เปลี่ยนจาก ๑ เฟส สาย ๕๐ ACSR เป็น ๓ เฟส สาย ๕๐ SAC บริเวณ  
 สามแยกบ้านท่าล้อ ถึง บ้านโพรง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ประมาณการค่าแรงจากงานดังกล่าว คูณด้วย  
 Factor ตามตาราง Factor งานก่อสร้างอาคารกรมบัญชีกลาง ดังประกาศอธิบดีกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่  
 ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สรุปราคากลางค่าแรงงาน งานปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าว ๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๐๒,๘๓๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๗๑,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ด  
 หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ๑๔ แผ่น


**๓. ข้อพิจารณา**


เพื่อให้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.จະนะ เปลี่ยนจาก ๑ เฟส สาย ๕๐  
 ACSR เป็น ๓ เฟส สาย ๕๐ SAC บริเวณสามแยกบ้านท่าล้อ ถึง บ้านโพรง สามารถดำเนินการก่อสร้างได้  
 แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและแบ่งเบาภาระงานด้านบุคลากร, ยานพาหนะ, เครื่องมือเครื่องใช้ในการ  
 ก่อสร้างต่างๆ ตามนโยบายของ กฟพ. จึงขออนุมัติราคากลางและงบประมาณสำหรับการจ้างเหมา  
 บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.จະนะ เปลี่ยน จาก ๑ เฟส สาย ๕๐  
 ACSR เป็น ๓ เฟส สาย ๕๐ SAC บริเวณสามแยกบ้านท่าล้อ ถึง บ้านโพรง ระยะทางประมาณ ๕.๐๔๐  
 วงจร-กิโลเมตร ตามหมายเลขงาน WBS : P-TDD๐๒.๔-L-JAND๐.๒๐๒๒


-๒-/เป็นเงิน.../

เป็นเงินทั้งสิ้น (๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐ + ๑๐๒,๘๓๐.๐๐) = ๑,๕๗๑,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น  
หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(.....)ประธานกรรมการฯ  
(นายสมศักดิ์ แท้มแช่ม)  
ทผ.บค.กฟอ.จะนะ


  
(.....)กรรมการฯ  
(นางดารินี หัสชู)  
ชผ.บป.กฟอ.จะนะ

  
(.....)กรรมการฯ  
(นายพัฒนรัฐ บุษบงค์)  
พขง.๖ ผมต.กฟอ.จะนะ

ที่ ต.๓ กฟอ.จะนะ(ปป.)

เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

**อนุมัติ** และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายอนัน รัตนวรรณ)  
ผจก.กฟอ.จะนะ

๗ ม.ค. ๒๕๖๔