

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ:บ.สามแยกสะปอม - บ.โคกม่วง ช่วงที่ 4

(บริเวณ กม. 226 ทางหลวงหมายเลข 4084 - สะพานคลองท่าแพรก) ตามงาน คพพ.2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,560,448.82 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาชุดหุ้ม ปีกเสาไฟฟ้า

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน 1,560,448.82 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

ที่	รายการ	ราคา/งาน	ภาษี	จำนวนเงินรวม
1	งานจ้างเหมาค่าแรงงานชุดหุ้ม ปีกเสาไฟฟ้า งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ: บ.สามแยกสะปอม - บ.โคกม่วง ช่วงที่ 4 (บริเวณ กม. 226 ทางหลวงหมายเลข 4084 - สะพานคลองท่าแพรก) ตามงาน คพพ.2	1,388,917.50	102,085.44	1,560,448.82

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุนทร เจนวิทยานันท์

ทพ.บค.นธ.

ประธานกรรมการฯ

นายปวัน แซ่หลี

พง.6 ผปบ.นธ.

กรรมการฯ

นายวทัญญู วงศ์คำอินทร์

พง.3 ผกส.นธ.

กรรมการฯ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.นธ
เลขที่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางและงบประมาณงานชุดหลุมปักเสา

เรียน ผจก.นธ. ผ่าน รจก.(ท) นธ.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ อนุมัติ ผจก.กฟจ.นธ. ลว. ๒๖ ธ.ค. ๖๒ อนุมัติให้ดำเนินกรปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ:บ.สามแยก สะปอม - บ.โคกม่วง ช่วงที่ ๔ (บริเวณ กม. ๒๒๖ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ - สะพานคลองท่าแพรก) ตามงาน คพพ.๒

๑.๒ ตามอนุมัติหลักการ ลว. ๕ พ.ย. ๖๓ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ขยายเขตฯ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟจ.นราธิวาส โดยให้มีหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อดำเนินการจ้าง

๒. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางจ้างเหมา งานขยายเขตฯ/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตามเรื่องเดิมข้อที่ ๑.๑ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ ปร.๔ - ๖ รวมเป็นเงิน ๑,๓๘๘,๙๑๗.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๐๒,๐๘๕.๔๔ บาท ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวน ร้อยละ ๕ ของราคากลาง ๖๙,๔๔๕.๘๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๐,๔๔๘.๘๒ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)

ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงขออนุมัติกำหนดราคากลางและงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ:บ.สามแยก สะปอม - บ.โคกม่วง ช่วงที่ ๔ (บริเวณ กม. ๒๒๖ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ - สะพานคลองท่าแพรก) ตามงาน คพพ.๒ โดยมีราคากลางและงบประมาณจ้างเหมาจำนวน ๑,๕๖๐,๔๔๘.๘๒ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%+ค่าตอบแทนพิเศษ ๕%) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ.

อนุมัติ

ผกส.นธ. ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุนทร เจริญวิทยานันท์) ทพ.บค.นธ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปวัน แซ่หลี) พชง.๖ ผปบ.นธ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวฑูญ วงศ์คำอินทร์) พชง.๓ ผกส.นธ.

(นายชำนาญ สุภาพ)
ผจก.กฟจ.นราธิวาส

- ๑ พ.ย. ๒๕๖๓

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาชุดหมอบั๊กเสไฟฟ้า

แบบ пр.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟล.อ.ตากใบ:บ.สามแยกสะปอม - บ.โคกม่วง ช่วงที่ ๔

อนุมัติที่

ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒

สถานที่ก่อสร้าง : (บริเวณ กม. ๒๒๖ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ - สะพานคลองท่าแพรก) ตามงาน คพพ.๒ แบบเลขที่ : TH๑๑-At/๖๒๐๐๔๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส

จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๓ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงานต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนกก่อสร้างแรงสูง						
๑	บั๊กเสาคอร์. ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร	๑๓๘.๐๐	ต้น	๕,๗๑๕.๐๐	๗๘๘,๖๗๐.๐๐	
๒	บั๊กเสาคอร์. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	๙๖.๐๐	ต้น	๓,๖๖๕.๐๐	๓๕๑,๘๔๐.๐๐	
				รวมแผนกก่อสร้างแรงต่ำเป็นเงิน	๑,๑๔๐,๕๑๐.๐๐	
				รวมทุกแผนกเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๑๔๐,๕๑๐.๐๐	

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง)

ค่างานต้นทุน = ๑,๑๔๐,๕๑๐.๐๐

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย๐.....%

เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%

ค่างานต้นทุน ขึ้นต่ำ : ๑ ล้านบาท ค่า Factor F : ๑.๒๑๘๐

ค่างานต้นทุน ขึ้นสูง : ๒ ล้านบาท ค่า Factor F : ๑.๒๑๖๖

Factor F = ๑.๒๑๘๐ - ((๑.๒๑๘๐-๑.๒๑๖๖)X (๑,๑๔๐,๕๑๐.๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐)/(๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐))

Factor F = ๑.๒๑๖๘๐๓๒๘๖

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายสุนทร เจริญวิทยานันท์) ทพ.บค.นธ.

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายปวัน แซ่หลี่) พขง.๖ ผปบ.นธ.

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายวิฑูญ วงศ์คำอินทร์) พขง.๓ ผกส.นธ.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.๖

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาชุดหมุมปักเสาไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ:บ.สามแยกสะปอม - บ.โคกม่วง ช่วงที่ ๔
อนุมัติที่

ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒

สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณ กม. ๒๒๖ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ - สะพานคลองท่าแพรก) ตามงาน คพพ แบบเลขที่ : TH๑๑-A๓/๖๒๐๐๔๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๓

หน่วย : บาท

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน : ๒ หน้า

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานจ้างเหมาค่าแรงงานชุดหมุมปักเสาไฟฟ้า ปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ:บ.สามแยกสะปอม - บ.โคกม่วง ช่วงที่ ๔ (บริเวณ กม. ๒๒๖ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ - สะพานคลองท่าแพรก) ตามงาน คพพ.๒	๑,๓๘๘,๙๑๗.๕๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	๑,๓๘๘,๙๑๗.๕๐	
	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลาง	๖๙,๔๔๕.๘๘	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗	๑๐๒,๐๘๕.๔๔	
	รวมทั้งสิ้น (ค่าก่อสร้าง+ค่าตอบแทนพิเศษ ๕%+ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	๑,๕๖๐,๔๔๘.๘๒	
ราคากลาง	(หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)		

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายสุนทร เจนวิทยานันท์) ทพ.บ.นธ.

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายปวิน แซ่หลี) พชง.๖ ผ.บ.นธ.

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายวทัญญู วงศ์คำอินทร์) พชง.๓ ผ.กส.นธ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก ผศ.กฟจ.นธ.

ถึง ผจก.กฟจ.นธ.

เลขที่ ต.๓ กฟจ.นธ.(กส.)

วันที่ - 7 ม.ค. 2564

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างนิติบุคคลดำเนินการขุดหลุมและปักเสา งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ. ตากใบ บ้านสามแยกสะปอม - บ้านโคกม่วง ช่วงที่ ๔ (WBS:P-SEZ๐๒.๐-L-TABD๐.๑๐๑๓)

เรียน ผจก.กฟจ.นธ. ผ่าน รจก.(ท) นธ. 
- 7 ม.ค. 2564

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสา งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ บ้านสามแยกสะปอม - บ้านโคกม่วง ช่วงที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางของงานจ้างเป็นเงินจำนวน ๑,๕๖๐,๔๔๘.๘๒ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑.๒ ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสา งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ บ้านสามแยกสะปอม - บ้านโคกม่วง ช่วงที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๒.ข้อพิจารณา

ผศ.กฟจ.นธ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ บ้านสามแยกสะปอม - บ้านโคกม่วง ช่วงที่ ๔ ดำเนินการได้ตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนด จึงขออนุมัติดังนี้

๒.๑ อนุมัติให้ ผบห.กฟจ.นธ. ดำเนินการจ้างเหมาขุดหลุมปักเสา งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ บ้านสามแยกสะปอม - บ้านโคกม่วง ช่วงที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบ e-GP โดยมีราคากลางของงานจ้างเป็นเงินจำนวน ๑,๕๖๐,๔๔๘.๘๒ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๒ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๒.๒.๑ นายสวัสดิ์ วิชยนราพงศ์ ผชน.๙ กฟจ.นธ. ประธานกรรมการ

๒.๒.๒ นางณัฐพร ศรีสกุลกานต์ ชผ.บ.ป.กฟจ.นธ. กรรมการ

๒.๒.๓ นายสฤกษ์ วิชาการ ชผ.ป.บ.กฟจ.นธ. กรรมการ

๒.๒ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

๒.๒.๑ นายประสาน พันภัยพาล รจก.(ท)นธ. ประธานกรรมการ

๒.๒.๒ นายศราวดี ช่วยรอด หผ.ป.บ.นธ. กรรมการ

๒.๒.๓ นายชาญวิทย์ สติดยโชศรีระกุล หผ.กส.นธ. กรรมการ

๒.๓ อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง ดังนี้คือ

นายสรายุทธ แก้วประดับ พชง.๕ ผศ.นธ.

๒.๔ กำหนดเงื่อนไขการจ้างเหมา ดังนี้

๒.๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอาชีพรับจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.๔.๒ กำหนดส่งมอบงานจ้างเหมาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างและหรือวันที่ส่งมอบพื้นที่

๒.๔.๓ ผู้รับจ้างต้องยื่นเอกสารการครอบครองหรือหลักฐานการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีความจำเป็นในการดำเนินการงานจ้างเหมาชุดหลุมและปักเสาขนาด ๑๒.๒๐ เมตร และ ๑๔.๓๐ เมตร รวมทั้งจำนวนผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีความพร้อมในการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๔.๔ กำหนดให้มีการเข้าดูพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนวันเสนอราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายชาญวิทย์ สติชัยโชคธีระกุล)

ทพ.กส.นธ.

๗ / ๗.๖. ๒๕๖๔

- ดนลภณภรฯ
- นพ.กส.นธ.
อนุพงษ์ สติชัยโชคธีระกุล



(นายชำนาญ สุภาพ)

ผจก.กฟง.นราธิวาส

- 7 ม.ค. 2564