



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว

ที่ ค.ร.ท. (เม.บ.) ๑๐๗/๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาเอกชนตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ประจำปี ๒๕๖๔ (มกราคม) ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ผ่าน รจก.(ท.) กษ. ๒๕๖๔

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียวมีความประสงค์จะ จ้างเหมาเอกชนตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ประจำปี ๒๕๖๔ (มกราคม) ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
เพื่อป้องกันระบบจำหน่ายไฟฟ้า และสาเหตุไฟฟ้าดับ
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๒๘๐,๖๑๒.๑๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกร้อยสิบสองบาทสิบสตางค์)
๔. วงเงินที่จะจ้าง
เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๒๘๐,๖๑๒.๑๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกร้อยสิบสองบาทสิบสตางค์)
๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
 - ๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ ตัดต้นไม้พืดเตอร์ ๒ สถานีแก่งคร้อ (พื้นที่อ.ภูเขียว)
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - ๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ ตัดต้นไม้พืดเตอร์ ๕ สถานีแก่งคร้อ (พื้นที่อ.ภูเขียว)
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - ๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ ตัดต้นไม้พืดเตอร์ ๑ สถานีภูเขียว (พื้นที่อ.ภูเขียว)
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - ๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ ตัดต้นไม้พืดเตอร์ ๑ สถานีภูเขียว (พื้นที่อ.บ้านแท่น)
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - ๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ ตัดต้นไม้พืดเตอร์ ๙ สถานีภูเขียว (พื้นที่อ.ภูเขียว)
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายธเนศ วรรณวิกรม ประธานกรรมการฯ

ผ.บค.กพอ.ภูเก็ต

๒. นายสุทัศน์ บุชบงก์ กรรมการ

ผ.มต.กพอ.ภูเก็ต

๓. นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ กรรมการ

ผ.กส.กพอ.ภูเก็ต

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๙. แต่งตั้ง นายชัยรัตน์ รัตนารักษ์ พง.๔ ผ.บ.ภ. เป็นช่างควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

(นายชูเกียรติ ชัยจำรัส)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเก็ต

อนุมัติตามเสนอ

(นายสิขรินทร์ เกนการณ)

ผ.ก.กพอ.ภูเก็ต

รายละเอียดแผนงานติดตั้งไม้ดัดแนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2564 ของ กฟอ.อุทัย (วิธีการดำเนินงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ)

จ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้ประเภท แบบเฉพาะคราว

รายการที่	ระบบ	สถานีไฟฟ้า (ชนิด เสา)	ชื่องาน	ความยาว (วงจร-กม.)	ประเภทไม้ปริมาณ					ระยะทางต้นไม้ที่ตัดในแต่ละเดือน										ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน ครั้งที่ 1+2 (บาท)					
					ชนบท (วงจร-กม.)	ปานกลาง (วงจร-กม.)	แมก (วงจร-กม.)	พีโล่ง(ต้น)	แฉกรัด(ต้น)	ครั้งที่ 1					ครั้งที่ 2										
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	ก.ย.	ต.ค.		พ.ย.	ธ.ค.			
1	115 เสา +																								
2	ไม้ดัด																								
รวม 115 เสา + ไม้ดัด																									
1	22 เสา + ไม้ดัด	K/R02	Trim-64-22-K/R-02-Zone1/6.85	6.85		2.00	4.00	9.00	3.00	6.85						6.85								28,328.00	
2		K/R05	Trim-64-22-K/R-05-Zone3-5/61.87	61.87				22.50	254.00	6.00	61.87						61.87								165,918.00
3		QKA01(ทง.)	Trim-64-22-QKA-01-Zone1-2/58.48	58.48				24.97	217.00	8.00	58.48						58.48								162,411.40
4		QKA01(ทข.)	Trim-64-22-QKA-01-Zone1/57.23	57.23				4.00	265.00	7.00	57.23						57.23								106,760.00
5		QKA09	Trim-64-22-QKA-09-Zone1/53.79	53.79				16.70	211.00	5.00	53.79						53.79								131,026.00
6		QKA02	Trim-64-22-QKA-02-Zone1/3.49	3.49		1.00			15.00	2.00		3.49						3.49							11,090.00
7		QKA06	Trim-64-22-QKA-06-Zone1-4/108.18	108.18				23.45	411.00	14.00		108.18					108.18								225,661.00
8		QKA10	Trim-64-22-QKA-10-Zone1-4/74.81	74.81				10.50	364.00	8.00		74.81					74.81								163,198.00
9		CHA02	Trim-64-22-CHA-02-Zone1/42.93	42.93				5.00	186.00	7.00		42.93					42.93								83,162.00
10		CHA04	Trim-64-22-CHA-04-Zone1/2.63	2.63					16.00	2.00		2.63						2.63							6,172.00
11		NOA07	Trim-64-22-NOA-07-Zone1-3/120.60	120.60				11.95	527.00	14.00		120.60					120.60								226,003.00
12		KSU03	Trim-64-22-KSU-03-Zone1/3.92	3.92					25.00	1.00			3.92						3.92						8,900.00
13		CHA02	Trim-64-22-CHA-02-Zone1-2/50.67	50.67				6.54	276.00	6.00			50.67						50.67						118,858.80
14		CHA05	Trim-64-22-CHA-05-Zone1-4/115.32	115.32			6.54		48.30	385.00	7.00		115.32						115.32						333,706.40
15		CHA09	Trim-64-22-CHA-09-Zone1/2.59	2.59				1.00	12.00	1.00		2.59							2.59						7,874.00
16		CHA10	Trim-64-22-CHA-10-Zone1-4/113.34	113.34				36.85	437.00	10.00		113.34							113.34						278,981.00
รวม 22 เสา + ไม้ดัด				876.70		9.54	215.76	3,610.00	101.00	238.22	352.64	285.84				238.22	352.64	285.84							
งบประมาณจ้างเหมาเอกชนดำเนินการติดตั้งไม้ตามแผนงานรวมทั้งปี (บาท)										297,221.70	357,643.00	374,160.10				297,221.70	357,643.00	374,160.10				2,058,049.60			