



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟอ.สอต. ถึง ผจก.กฟอ.สอต.
เลขที่ ก.๒ สอต.(ปบ.) /๒๕๖๔ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างติดตั้งคอนเท็กเคเบิลบฉนวน(คอนสือสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน ผจก.กฟอ.สอต.ผ่าน รจก.(ท.)

๑. ข้อมูล

ตามอนุมัติ ผชก.(ก.๒) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ หนังสือที่ ก.๒ กบล.(จท) ๙๕๓/๒๕๖๔ อนุมัติ แผนงานและจัดสรรงบประมาณจัดจ้างติดตั้งคอนเท็กเคเบิลบฉนวน (คอนสือสาร) ขนาด ๑.๗ เมตร และอุปกรณ์ ประกอบ บนเสาไฟฟ้า ของ กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ให้ กฟอ.สอยดาว วงเงิน ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒. ข้อมูล

๒.๑ ตามหนังสือ กวศ.(ภ.๒)(บท)๓๕๙๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ขออนุมัติจัดสรร งบประมาณเพื่อจัดหาคอนสือสารและอุปกรณ์ประกอบ, ชุดจัดระเบียบสายประกอบต้นหม้อแปลงนั้งร้าน (CABLE TRAY) เพื่อจัดระเบียบสายสือสารระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๔

๒.๒ ตามอนุมัติ ผชก.(ก.๒) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ หนังสือที่ ก.๒ กบล.(จท) ๙๕๓/๒๕๖๔ ข้อ ๓.๑ อนุมัติแผนงานและจัดสรรงบประมาณ ให้ กฟอ.สอยดาว จ้างติดตั้งติดตั้งคอนเท็กเคเบิลบฉนวน (คอนสือสาร) ขนาด ๑.๗ เมตร เพื่อรองรับการจัดระเบียบสายสือสาร เส้นทาง AP๖๔๓๒๐๐๒๓๓๐ ถนนจันทบุรี- สระแก้ว ฝั่งทิศตะวันตก บ้านเขาแก้ว ถึง คลองกระทา จำนวนเสา ๑๐๐ ต้น ระยะทาง ๓.๒๒ กม. งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๓ ตามหนังสือที่ กจต.๔๕๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. ข้อ๑๑ ข (๒.๒) ในส่วนภูมิภาค กรณีขอใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ก่อนเริ่มดำเนินการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติหลักการดำเนินการ งบประมาณจากผู้มีอำนาจ


๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดจ้างติดตั้งคอนเท็กเคเบิลบฉนวน (คอนสือสาร) เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านความ คุ่มค่า มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการจัดระเบียบสายสือสาร และเพิ่มรายได้จากธุรกิจเสริมขององค์กร สามารถ ดำเนินการได้ทันกำหนดเวลา ตามข้อสั่งการ ผวก. ผบ.กฟอ.สอยดาว พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ขออนุมัติให้ ผบ.กฟอ.สอต. ดำเนินการจัดจ้างติดตั้งคอนเท็กเคเบิลบฉนวน (คอนสือสาร) ขนาด ๑.๗ เมตร เส้นทาง AP๖๔๓๒๐๐๒๓๓๐ ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ฝั่งทิศตะวันตก บ้านเขาแก้ว ถึง คลองกระทา จำนวน เสา ๑๐๐ ต้น ระยะทาง ๓.๒๒ กม. วงเงินประมาณการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๒๖,๓๕๐.๐๐ บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมายเลขงาน WBS: I-๖๔-H-SODOM.FW.๔๑๐๒

๓.๒ ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการจัดจ้าง ภายใน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติตามเสนอต่อไป


(นายราชนัน ชีพสมุทร)

ทพ.ปป.

อนุมัติ

- ทพ.ปป.

อนุมัติเห็นการต่อไป



(นายณรงค์เรศ สุเรือง)

ผจก.กฟอ.สอยดาว

๖ พ.ค. ๒๕๖๔