


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


รายการประมาณราคา เฉพาะค่าแรงก่อสร้างงาน ย้ายแนวทล.3471 สายวังจันทร์-บ้านค่าย ตอน 8 หมายเลขงาน I-63-H-KLA64.MS.1006
 สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 ประมาณราคาทั้งหมด (ปร.4) ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก (7000748655) - (0030)	146,201.00	1.2202	178,394.46	
2	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (7000748660) - (0030)	58,410.00	1.2202	71,271.88	
3	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก (7000748658) - (0030)	5,350.00	1.2202	6,528.07	
4	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก (7000748656) - (0020)	15,499.00	1.2202	18,911.88	
5	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (7000748659) - (0020)	17,291.00	1.2202	21,098.48	
6	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก (7000748657) - (0020)	2,195.00	1.2202	2,678.34	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
		244,946.00	1.2202	298,883.11	

ผู้ประมาณราคา นายอภิชาติ วิภาสธีรวงศ์ ตำแหน่ง ชผ.กส.กฟอ.กล.


 (นายสมยศ ไทยรัตมี) ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ
 หผ.บค.กฟอ.กล.


 (นายกำพล มุ่งตอกิจ) กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 หผ.กส.กฟอ.กล.


 (นางวิภากรรณ์ สุขสว่าง) กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 หผ.บป.กฟอ.กล.

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคา เฉพาะค่าแรงก่อสร้างงาน ย้ายแนวทล.3471 สายวังจันทร์-บ้านค่าย ตอน 8 หมายเลขงาน I-63-H-KLA64.MS.1006

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ต.ชุมแสง

อำเภอ วังจันทร์ จังหวัด ระยอง

ประมาณราคาทั้งหมด (ปร.4) จำนวน 6 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก (7000748655) - (0030)	178,394.46	
2	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (7000748660) - (0030)	71,271.88	
3	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก (7000748658) - (0030)	6,528.07	
4	แผนกก่อสร้างรื้อถอนแรงสูงภายนอก (7000748650) - (0020)	18,911.88	
5	แผนกก่อสร้างรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (7000748659) - (0020)	21,098.48	
6	แผนกก่อสร้างรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก (7000748657) - (0020)	2,678.34	
	รวมเป็นเงิน	298,883.11	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,921.82	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	319,804.93	
สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์			

ผู้ประมาณราคา นายอภิชาติ วิชาสิทธิ์วงศ์ ตำแหน่ง ชพ.กส.กฟอ.กล.


(นายสมยศ ไทรัศมี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ
ทพ.บค.กฟอ.กล.


(นายกำพล มุ่งตอกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ทพ.กส.กฟอ.กล.


(นางวิราภรณ์ สุขสว่าง)

กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ทพ.บป.กฟอ.กล.