



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร

เรียน ผจก.กฟอ.สตด. ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.สตด.

ถึง กฟอ.สตด.

วันที่ 22 ก.ค. 2564

[Handwritten signature]
22 ก.ค. 64

ตามบันทึกที่อ้างถึง กพฉ.1 ขออนุมัติให้ดำเนินการงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างานงบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ชื่องานข.คชก.2 บ.นาถ่อน ม.7 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร หมายเลขงาน I-64-D-SDDXX.ZG.0001

กฟอ.สตด. ได้ตรวจสอบแล้วเป็นงานที่กำหนดเวลาแล้วเสร็จ จึงไม่สามารถดำเนินการเองเสร็จทันตามกำหนดได้ เนื่องจากมีทีมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบค่าแรงงานและกำหนดราคากลาง ดังต่อไปนี้

1.I-64-D-SDDXX.ZG.0001

1.1 ค่าแรงงานตามประมาณการ	เป็นเงิน	184,644.00	บาท
1.2 ค่า Factor F = 1.3056 (ในรูปแบบรวมภาษี 7%) (กรณี เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)	เป็นเงิน	241,071.21	บาท
รวมราคากลาง (ในรูปแบบรวมภาษี 7%)	เป็นเงิน	241,071.21	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ที่ ฉ.๑สตด.(กส) - ๓๒๖๖ / ๖๕
เรียน ทผ.กส. ทผ.บค. ทผ.บป.กฟอ.สตด.
อนุมัติดำเนินการต่อไป
[Handwritten signature]
(นาย จักรกฤษ ดิษยศาสตร์)
ผจก.กฟอ.สตด.

ลงชื่อ..... *[Signature]* ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ พอกเพิ่มดี) ทผ.บค.กฟอ.สตด.
ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ
(นายมงคล สิ้นหิ้น) พงช.6 ผบ.กฟอ.สตด.
ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ
(นางไชยวัฒน์ นรินทร) ทผ.บป.กฟอ.สตด.