



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผกป.กฟส.อ.พภ.

ที่

ก.ล.พ.ก. 023/2565

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.พภ.

ด้วย ผกป.กฟส.อ.พภ.มีความประสงค์จะ ซื้อจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(ครั้งที่ ๕) จำนวน ๔ งาน ๗ โครงข่าย ๑.บ.ห้วยป่าจึก ๒.อบต.ปอพาน ม.๕ ๓. บ.หนองสระ ๔. บ.หนองเปลือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจากทีมงานก่อสร้าง กฟส.พภ. มีจำนวน ๑ทีม ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ งบประมาณมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถก่อสร้างขยายเขตตามระยะเวลาบริการได้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๓๘๓,๔๙๗.๐๖ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๘๓,๔๙๗.๐๖ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา


๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



(นายธีรกุล บุตรโคตร บุตรโคตร)

หน.กบ.พภ.

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการช่วยเหลือระบบจำหน่าย

1.1 ขยายเขต คฟม.กฟส.พ. นายธนบดี มาฤทธิ์ บ.ทัพป่าจิก ม.2 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม อนุมัติเลขที่ ฉ.2 กฟส.พ.บค. 364 ลว. 22 เมษายน 2565

- แผนกแรงสูง	หมายเลขงาน	P-NHE02.0-E-PYKCS.9401	เลขที่โครงการ	6001169773	กิจกรรม	0030
- แผนกหม้อแปลง	หมายเลขงาน	P-NHE02.0-E-PYKCS.9401	เลขที่โครงการ	6001169774	กิจกรรม	0020
- แผนกกรีดถนนแรงต่ำ	หมายเลขงาน	P-NHE02.0-E-PYKCS.9401	เลขที่โครงการ	6001169775	กิจกรรม	0020
- แผนกแรงต่ำ	หมายเลขงาน	P-NHE02.0-E-PYKCS.9401	เลขที่โครงการ	6001169776	กิจกรรม	0030

1.2 ขยายเขต คฟย.นชก. อบต.ปอพาน ม.5 ต.ปอพาน อ.นาเชือก

จ.มหาสารคาม อนุมัติเลขที่ ฉ.2 กฟสอ.พ.บค. 85 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2565

- แผนกแรงต่ำ	หมายเลขงาน	C-65-E-PYKCM.0025.02.1	เลขที่โครงการ	8004052278	กิจกรรม	0030
--------------	------------	------------------------	---------------	------------	---------	------

1.3 ขยายเขต คฟย.นชก. อบต.ปอพาน ม.6 บ.หนองสระ ต.ปอพาน อ.นาเชือก

จ.มหาสารคาม อนุมัติเลขที่ ฉ.2 กฟสอ.พ.บค. 86 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2565

- แผนกแรงต่ำ	หมายเลขงาน	C-65-E-PYKCM.0026.02.1	เลขที่โครงการ	8004052279	กิจกรรม	0030
--------------	------------	------------------------	---------------	------------	---------	------

1.4 ขยายเขต คฟย.นชก. อบต.ปอพาน ม.10 บ.หนองเปลือย ต.ปอพาน อ.นาเชือก

จ.มหาสารคาม อนุมัติเลขที่ ฉ.2 กฟสอ.พ.บค. 87 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2565

- แผนกแรงต่ำ	หมายเลขงาน	C-65-E-PYKCM.0027.02.1	เลขที่โครงการ	8004052280	กิจกรรม	0030
--------------	------------	------------------------	---------------	------------	---------	------

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **293,729.28** บาท

3 วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ลงวันที่ 7 พ.ย. 2560 เป็นเงิน **358,408.47** บาท

ร.ก.	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตาม ประมาณการ (บาท)	ราคากลาง	
					ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการ x 1.2202 ตามอนุมัติ
					อ.จ.ฉ.2 ลว.7 พ.ย. 60	
3.1	ขยายเขต คฟม.กฟส.พ. นายธนบดี มาฤทธิ์ บ.ทัพป่าจิก ม.2 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย					
	- แผนกแรงสูง			หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-PYKCS.9401	เลขที่โครงการ 6001169773	กิจกรรม 0030
1	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ค.มม.	2900	เมตร	5,842.23	2.01	7,128.69
2	ชุดหลุมสมอพร้อมติดตั้งชุดยึดโยง	12	ชุด	20,658.24	1,721.52	25,207.18
3	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	86	ชุด	4,730.00	55.00	5,771.55
4	สเตรนเคตล์บีแบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ค.มม	56	ชุด	7,560.00	135.00	9,224.71
5	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไฟท์ 22 เควี	82	ลูก	11,070.00	135.00	13,507.61
6	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	168	ลูก	7,560.00	45.00	9,224.71
7	ชุดหลุมเสาคอนกรีตขนาด 12 เมตร	34	คัน	51,680.00	1,520.00	63,059.94
8	ติดตั้งคอน(คอน.)แบบสป็น100X100X2,500 มม.	29	ชุด	6,670.00	230.00	8,138.73
9	ติดตั้งคอน(คอน.)แบบสป็น100X100X2,000 มม.	34	ชุด	7,820.00	230.00	9,541.96
10	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตเตอร์ 22 เควี	2	ชุด	490.00	245.00	597.90
11	ค่าแรงตัดต้นไม้	1.3	กม.	12,454.00	9,580.00	15,196.37
	รวม (1)			136,534.47		166,599.36
3.2	ขยายเขต คฟม.กฟส.พ. นายธนบดี มาฤทธิ์ บ.ทัพป่าจิก ม.2 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย					
	- แผนกหม้อแปลง			หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-PYKCS.9401	เลขที่โครงการ 6001169774	กิจกรรม 0020

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตาม ประมาณการ (บาท)	ราคากลาง		หน้าที 2
					ราคา/หน่วย	ราคาประมาณการ x 1.2202	
					(บาท)	ตามอนุมัติ	
					อ.จ.2 ลว.7 พ.ย. 60		
12	ติดตั้งชุดกราวด์	1	ชุด	470.00	470.00	573.49	
13	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4	ชุด	220.00	55.00	268.44	
14	คอนกรีตอัดแรง(คอน.) 100X100X1,500 มม.	1	ชุด	230.00	230.00	280.65	
15	คอนกรีตอัดแรง(คอน.) 100X100X2,500 มม.	1	ชุด	230.00	230.00	280.65	
16	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	2	ชุด	270.00	135.00	329.45	
17	ครอบเอาท์พิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี	2	ชุด	490.00	245.00	597.90	
18	พิวส์สวิทช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์	2	ชุด	270.00	135.00	329.45	
19	หม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส	1	เครื่อง	2,560.00	2,560.00	3,123.71	
	รวม (2)			4,740.00		5,783.75	
3.3	ขยายเขต คพม.กฟส.พ. นายธนบดี มาฤทธิ์ บ.ทัพป่าจิก ม.2 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยุหะภูมิพิสัย						
	- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-PYKCS.9401 เลขที่โครงการ 6001169775 กิจกรรม 0020						
20	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	22	ชุด	1,485.00	67.50	1,812.00	
21	ติดตั้งแร่ค 2X200 มม.	1	ชุด	67.50	67.50	82.36	
22	เสาคอนกรีต 9 เมตร	3	ค้ำ	1,965.00	655.00	2,397.69	
	รวม (3)			3,517.50		4,292.05	
3.4	ขยายเขต คพม.กฟส.พ. นายธนบดี มาฤทธิ์ บ.ทัพป่าจิก ม.2 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยุหะภูมิพิสัย						
	- แผนกแรงต่ำภายนอก หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-PYKCS.9401 เลขที่โครงการ 6001169776 กิจกรรม 0030						
23	สายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.	4300	เมตร	9,767.79	2.27	11,918.66	
24	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	70	ชุด	9,450.00	135.00	11,530.89	
25	ชุดหุ้มสมอพร้อมติดตั้งชุดยึดโยง	8	ชุด	13,360.00	1,670.00	16,301.87	
26	ติดตั้งชุดกราวด์	6	ชุด	2,820.00	470.00	3,440.96	
27	ติดตั้งแร่ค 3X200 มม.	43	ชุด	5,805.00	135.00	7,083.26	
28	ติดตั้งแร่ค 2X200 มม. นำกลับมาใช้งาน	10	ชุด	1,350.00	135.00	1,647.27	
29	เสาคอนกรีต 9 เมตร	30	ค้ำ	39,300.00	1,310.00	47,953.86	
30	เสาคอนกรีต 8 เมตร นำกลับมาใช้งาน	8	ค้ำ	9,240.00	1,155.00	11,274.65	
31	ล่อฟ้าแรงต่ำ	10	ชุด	1,250.00	125.00	1,525.25	
	รวม (4)			92,342.79		112,676.67	
3.5	ขยายเขต กพย.นชก. อบต.ปอพาน ม.5 ต.ปอพาน อ.นาเชือก						
	- แผนกแรงต่ำ หมายเลขงาน C-65-E-PYKCM.0025.02.1 เลขที่โครงการ 8004052278 กิจกรรม 0030						
32	สายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.	1060	เมตร	2,407.87	2.27	2,938.09	
33	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	16	ชุด	2,160.00	135.00	2,635.63	
34	ชุดหุ้มสมอพร้อมติดตั้งชุดยึดโยง	4	ชุด	6,680.00	1,670.00	8,150.94	
35	ติดตั้งชุดกราวด์	2	ชุด	940.00	470.00	1,146.99	
36	ติดตั้งแร่ค 2X200 มม.	6	ชุด	810.00	135.00	988.36	
37	ติดตั้งแร่ค 3X200 มม.	9	ชุด	1,215.00	135.00	1,482.54	
38	เสาคอนกรีต 8 เมตร	8	ค้ำ	9,240.00	1,155.00	11,274.65	
39	ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ	3	ชุด	375.00	125.00	457.58	
	รวม (8)			23,827.87		29,074.77	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตาม ประมาณการ (บาท)	ราคากลาง	
					ราคา/หน่วย	ราคาประมาณการ x 1.2202
					(บาท)	ตามอนุมัติ
					อช.ฉ.2 ลว.7 พ.ย. 60	
3.9	ขยายเขต กฟย.นชก. อบต.ป่อพาน ม.6 บ.หนองสระ ต.ป่อพาน อ.นาเชือก					
	- แผนกแรงต่ำ	หมายเลขงาน C-65-E-PYKCM.0026.02.1	เลขที่โครงการ	8004052279	กิจกรรม	0030
40	สายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.	165	เมตร	374.81	2.27	457.34
41	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	12	ชุด	1,620.00	135.00	23.00
42	ชุดหลุมสมอพร้อมติดตั้งชุดยึด โยง	2	ชุด	3,340.00	1,670.00	4,075.47
43	ติดตั้งชุดกราวด์	1	ชุด	470.00	470.00	573.49
44	ติดตั้งแบริด 3X200 มม.	6	ชุด	810.00	135.00	988.36
45	เสาคอนกรีต 8 เมตร	4	ต้น	4,620.00	1,155.00	5,637.32
48	ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ	2	ชุด	250.00	125.00	305.05
	รวม (8)			11,484.81		14,013.77
3.1	ขยายเขต กฟผ.กฟส.พท. นายธนบดี มาฤทธิ์ บ.ทัพป่าจิก ม.2 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย					
	- แผนกแรงต่ำ	หมายเลขงาน C-65-E-PYKCM.0027.02.1	เลขที่โครงการ	8004052280	กิจกรรม	0030
40	สายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.	780	เมตร	1,771.83	2.27	2,161.99
41	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	12	ชุด	1,620.00	135.00	1,976.72
42	ชุดหลุมสมอพร้อมติดตั้งชุดยึด โยง	3	ชุด	5,010.00	1,670.00	6,113.20
43	ติดตั้งชุดกราวด์	1	ชุด	470.00	470.00	573.49
44	ติดตั้งแบริด 2X200 มม.	14	ชุด	1,890.00	135.00	2,306.18
45	เสาคอนกรีต 9 เมตร	9	ต้น	10,395.00	1,155.00	12,683.98
48	ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	125.00	125.00	152.53
	รวม (8)			21,281.83		25,968.09
	รวม 1-8			293,729.28		358,408.47

- 4 แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- 4.1 บัญชีประมาณการราคากลาง
- 4.2 ราคาประมาณการตามหลักเกณฑ์การจัดทำประมาณการ
- 5 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- 5.1 นายอำพล รัตนวงษะวัต ฝ.บต.กฟส.พท.
- 5.2 นายเคนพงศ์ ศรีสารคาม ฝ.บต.กฟส.พท.
- 5.3 นางชฎานิชฐิษา แสงพันธ์ตะวัน นบช.7 ผบง.กฟส.พท.