



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย

ที่ ก.จกฟอ.กคช.(จนท) ๒๖๒๓ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อข้อม้วน

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอยมีความประสงค์จะ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุงระบบจำหน่าย งานปรับปรุงไลน์ฟาร์มโพธิ์งาม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก กฟอ.แก่งคอย มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายจำนวนมากที่ต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน จึงขอจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามนโยบาย กฟภ. เพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยสามารถกำหนดระยะเวลาของงานได้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๔๒๗,๓๔๒.๓๒ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสองสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๒๗,๓๔๒.๓๒ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสองสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

(นายสมส่วน จันทางาม)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา