



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนสายบ้านแม่ทาหลง - บ้านสันมะกรูด จุด ๔

ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

WBS:P-TDD๐๒.๔-A-PASD๐.๕๐๓๒

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ศศ.๐๐๑ / ๒๕๖๖



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่อยู่ ๒๒๒ ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๑๒๐ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายศุภชัย พันติ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส โดย นายณัฐวุฒิ กันธิมา ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๒/๑๖ ถนนสนามกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.-

**ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนสายบ้านแม่ทาหลง - บ้านสันมะกรูด จุด ๔ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน WBS:P-TDD๐๒.๔-A-PASD๐.๕๐๓๒ ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายแห่งสัญญา โดยตกลงจ้างเฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘,๖๑๐.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๓๑,๖๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดของงานที่จะจ้างเหมา ดังนี้.-

ก.แผนก่อสร้างแรงสูง จำนวนเงิน ๑๐๙,๘๒๕.๙๑ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข.แผนกร็อดถอนแรงสูง จำนวนเงิน ๒๑,๗๘๔.๐๙ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและ เครื่องมือใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เอง เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจเพิ่มหรือลดจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขต , จำนวนงาน (ตามใบเสนอราคา)

จำนวน ๑ ชุด

### ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ มิ.ค. ๒๕๖๖

โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

### ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ( ห้า ) ของราคาค่าจ้างสัญญา ข้อ ๑. แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

### ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง ถ้าผลของงานตรวจรับปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองภายในระยะเวลา ๗ ( เจ็ด ) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือและระยะที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

### ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะชำระค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ใน ตามข้อ ๑. เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

### ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิจ้างผู้จ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

ขณะที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานหากมีเหตุ ชำรุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า และผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในความเสียหายนั้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในกำหนดเวลา ๓ (สาม) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขทุกประการ

### ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาฯ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญาฯ จะได้รับไว้เป็นย้อยอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาฯ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความรับผิดชอบ และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

### ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ในสัญญาข้อ ๙. เท่านั้น

### ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณี เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้าง จะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละ คราว และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์-จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะให้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖. ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ ปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจน แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องมือยานพาหนะ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัย เครื่องใช้ในกิจการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา อย่างครบถ้วน

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ หรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือ บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินเกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเอง หรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้ว เสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม ( ถ้ามี ) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการรับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่ารับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไป ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

### ข้อ ๑๙. ระยะเวลาประกัน

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ผ่านการก่อสร้างหรือปรับปรุงจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

### ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับและผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับสัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๖  
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอป่าซาง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๖  
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด..... เอ็นจินีเรียจ แอนด์เซอร์วิส

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๖  
ลงชื่อ.....พยาน

(นายปกรณ์ สืบสกุลแก้ว)

หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๖  
ลงชื่อ.....พยาน

(นายบุญทวี น้อยสะปุง)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง

K47131-05-0560



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D922756601230001

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง (สาขาที่ 00011)

ที่อยู่ เลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

รหัสลูกค้า 247400

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ พาวเวอร์ กรุ๊ป

ที่อยู่ 124/11 ม.5 ถ. ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 0513561000849 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี ปป.เปลี่ยนสายบ้านแม่ทาหลง - บ้านสันมะรุค จุด 4  โดยเงินสด			6,581.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				6,581.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
(หากพันท้ายรอยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				6,581.00

(1/2)

ผู้รับเงิน


ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(กง.117-ร.49)

เลขที่ 1ก

07609528



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี. ลำพูน เอนจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส  
 ที่อยู่ : 62/16 ถ.สนามกีฬา อ.เมือง จ.ลำพูน 51000  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0513562000923  
 โทรศัพท์: 095-518854, 089-7018622, 053-562040

หน้าจั่ว: 1/66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอป่าซาง  
 จังหวัดลำพูน  
 วันที่..... ๖ ม.ค. ๒๕๖๖  
 เวลา..... ๐๙:๕๖  
 เลขที่รับ..... ๕๖

ใบเสนอราคา								
นามลูกค้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง(สาขาที่ 00011)					วันที่ : ๖ ม.ค. ๒๕๖๖			
ที่อยู่ : 222 หมู่1 ถนนประชาอุทิศ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120					เลขประจำตัวผู้เสียภาษี			
โครงการ : ปรับปรุงเปลี่ยนสายบ้านแม่ทาหลง - บ้านสันมะกรูด จุด4 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำ					1994000165501			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	
WBS. P-TDD02.4-A-PASD0.4001								
1.แผนกร็อดแรงสูง 6001270781 ๐๙๖๐								
1	ร็อดอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ค.มม. มอก.86	2700	เมตร	1.12	3,024.00	211.68	3,235.68	
2	ร็อดอน เหล็กประกบไม้คอน	88	อัน	22.04	1,939.52	135.77	2,075.29	
3	ร็อดอน ลูกถ้วยกันตรงแบบ ข(แบบ 56-2)มอก.279	63	อัน	42.08	2,651.04	185.57	2,836.61	
4	ร็อดอน ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนไฟ	42	ชุด	54.11	2,272.62	159.08	2,431.70	
5	ร็อดอน ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	279	อัน	18.04	5,033.16	352.32	5,385.48	
6	ร็อดอน คอน คอร. 100x100x2500 มม.	21	ท่อน	92.18	1,935.78	135.50	2,071.28	
6	ร็อดอน คอน คอร. 120x120x2000 มม.	38	ท่อน	92.18	3,502.84	245.20	3,748.04	
2.แผนกร็อดแรงสูง 6001270780 ๐๙๖๐								
งานติดตั้ง - พัดลมระบายอากาศใหม่								
1	ติดตั้ง เหล็กประกบไม้คอน	54	อัน	44.09	2,380.86	166.66	2,547.52	
2	ติดตั้ง ลูกถ้วยกันตรงแบบ ข(แบบ 56-2)มอก.279	3	อัน	84.16	252.48	17.67	270.15	
3	ติดตั้ง ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนไฟ	42	ชุด	108.21	4,544.82	318.14	4,862.96	
4	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	279	อัน	36.07	10,063.53	704.45	10,767.98	
5	ติดตั้ง คอน คอร. 100x100x2500 มม.	1	ท่อน	184.36	184.36	12.91	197.27	
6	ติดตั้ง คอน คอร. 120x120x2000 มม.	38	ท่อน	184.36	7,005.68	490.40	7,496.08	
งานติดตั้ง - พัดลมใหม่								
7	ติดตั้ง เคาบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ค.มม.	3030	เมตร	2.25	6,817.50	477.23	7,294.73	
8	ติดตั้ง ปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มขนวนแบบไม่เต็ม	93	ชุด	108.21	10,063.53	704.45	10,767.98	
9	ติดตั้ง เหล็กคอนเคมิลอากาศทางโค้ง ระบุแบบ 22 เควี	25	อัน	184.36	4,609.00	322.63	4,931.63	
10	ชุดหลุมฝังท่อสมอบทพร้อมประกอบสายยึดโยง	16	ชุด	1,286.51	20,584.16	1,440.89	22,025.05	
11	ติดตั้ง เหล็กปรุงรงน้ำ	45	ชุด	184.36	8,296.20	580.73	8,876.93	
12	ติดตั้ง ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	1132.00	เมตร	1.66	1,879.12	131.54	2,010.66	
13	ติดตั้ง ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ค.มม. มอก.404	252	เมตร	3.44	866.88	60.68	927.56	
14	ก้านสมอบท แบบท่งกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	14	ก้าน	52.10	729.40	51.06	780.46	
15	ก้านสมอบท แบบท่งสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	2	ก้าน	52.10	104.20	7.29	111.49	
16	ติดตั้ง กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	5	ชุด	376.74	1,883.70	131.36	2,015.06	
17	ติดตั้ง ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนไฟ	75	ชุด	108.21	8,115.75	568.10	8,683.85	
18	ติดตั้ง แร็ค 4x200 มม. บนเสา	8	ชุด	240.47	1,923.76	134.66	2,058.42	
19	ชุดหลุมปักเสาขนาด 12.20 เมตร	8	ตัน	1,370.68	10,965.44	767.58	11,733.02	
20	ติดตั้ง ส่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	3	ชุด	108.21	324.63	22.72	347.35	
21	ค่าแรงตัดดินไม้	0.30	กม.	3,839.50	1,151.85	80.63	1,232.48	
หมายเหตุ:					รวมราคาสินค้า	123,105.81	8,617.41	131,723.22
					ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด	105.81		
รวม					รวมเป็นเงินสุทธิ	123,000.00	8,610.00	131,610.00

ท.พ.กบ. ๐ ท.พ.บง. ๐ ก.พ.ช. นครเจติยะ

เพื่อพิจารณาและถือปฏิบัติ  
 ค่าเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 ภายใต้นี้ให้ทราบวันที่

(นายสุชัย พันติ)  
 ผกก.กฟส.อ.ป่าซาง  
 ๖ ม.ค. ๒๕๖๖

109,641.04



ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา