



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิว

ที่ ๓.๓ ศสก.-กฟอ.๗๗๐/๖๔๒๕

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอจ้างบุคคลภายนอกชุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ๒๒ เครื่ จากบ้านลาดบัวขาว ถึง สีแยกทัพม้า (ช่วงที่ ๑) บ้านลาดบัวขาว ถึง ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านใหม่สำโรง อ.สีคิว จ.นน. (ฝั่งขวา)

เรียน ผจก.กฟอ.สคว.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิว มีความประสงค์จะ จ้างบุคคลภายนอกชุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ๒๒ เครื่ จากบ้านลาดบัวขาว ถึง สีแยกทัพม้า (ช่วงที่ ๑) บ้านลาดบัวขาว-ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านใหม่สำโรง อ.สีคิว จ.นครราชสีมา (ฝั่งขวา) หมายเลขงาน P-TDD0๑.๓-F-SSAD0.๔๐๐๕.B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

งานงบโครงการและงบผู้ใช้ไฟจำนวนมาก แต่มี พชง.ควบคุมงานที่มีงานก่อสร้างเพียง ๓ ชุด ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลาที่ กฟภ. กำหนดได้ ดังนั้น เพื่อให้ งานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ๒๒ เครื่ จากบ้านลาดบัวขาว ถึง สีแยกทัพม้า (ช่วงที่ ๑) บ้านลาดบัวขาว ถึง ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านใหม่สำโรง อ.สีคิว จ.นครราชสีมา (ฝั่งขวา) สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน เวลาที่กำหนด จึงขออนุมัติหลักการ เพื่อจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการชุดหลุมปักเสางานขยายเขตระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓๓๐,๖๓๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นกรร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินกองงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๓๐,๖๓๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นกรร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

๑๖๙

(นายศราวุฒิ ชาญศิลป์)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สีคิว

อนุมัติ

๑๖๙