

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๓ (สุรนารี)

ที่ ฉ.๓นม.๓(สรน.) (ปป) - ๔/๖๖

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอจ้าง ชุดหลุมปัก-รื้อถอนเสางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก. ผ่าน รจก.(ท) กฟจ.นม๓ (สรน)

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๓ (สุรนารี) มีความประสงค์จะ จ้างรื้อถอน-ปักเสา บริเวณ บ้านสีมม-พลกรัง (ช่วงที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก ผบ.กฟจ.นม๓(สรน) มีปริมาณงานงานย้ายแนวระบบจำหน่ายตามโครงการต่างๆและงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นจำนวนมากที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด ผบ. มีทีมงานปรับปรุงที่ปฏิบัติงานจำนวน ๑ ทีม รถเครน จำนวน ๑ คัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานย้ายแนวและปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ทำให้งานแล้วเสร็จ/ปิดงาน ,ขึ้นทรัพย์สินล่าช้า

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๒๓๕,๘๓๙.๕๘ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๒๓๕,๘๓๙.๕๘ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบเก้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายภัทรภูมิ ปฐวินาวิน

หผ.มต.กฟจ.นม๓(สรน)

ประธานกรรมการฯ

๒. นายโกวิทย์ ปาละสาร

ชผ.ปบ.กฟจ.นม๓(สรน)

กรรมการ

๓. นายจตุรงค์ ไส้ไหม่


ชผ.กส.กฟจ.นม๓ (สรน)

กรรมการ


อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับงานรื้อถอน-ปักเสา งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน  
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

  
(นายศักดิ์ชาย บุญจันทร์)

หผ.ปบ.กฟจ.นม๓ (สรน)



(นายอำนาจ ลักษณะ)

ผจก.กฟจ.นม3(สรน)