



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน

ที่ น.ดมจ.(ทท)

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ของ กฟย.บ.เทอดไทย แบบ
เรื่อง รายครั้ง ตัดครั้งที่ ๑ แผนงานที่ ๑,๒ และ ๓ ตามแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ปี๒๕๖๖ น.๑กบช.(ตบ.) ๕๔๐๐/๖๕
ลว.๑๖ ธ.ค. ๖๕

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จันมีความประสงค์จะ จ้างเหมาตัดต้นไม้ของ กฟย.บ.เทอดไทย
แบบรายครั้ง ตัดครั้งที่ ๑ ของแผนงานที่ ๑,๒ และ ๓ ตามอนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ
กฟย.บ.เทอดไทย เลขที่ น.๑กบช.(ตบ.) ๕๔๐๐/๒๕๖๕ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อให้การบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา
ไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากต้นไม้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนโยบายบริหารงานของ กฟภ. และเพื่อให้
ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. สามารถอยู่ร่วมกันได้กับต้นไม้อย่างยั่งยืน กฟย.บ.เทอดไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ
จ้างเหมาตัดต้นไม้ แผนงานที่ ๑,๒ และ ๓

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓๗๒,๕๒๔.๙๑ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาท
เก้าสิบเอ็ดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๗๒,๕๒๔.๙๑ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
ห้าร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ เหมาคัดต้นไม้ของ กฟย.บ.เทอดไทย แบบรายครั้ง ตัดครั้งที่ ๑ ของแผน
งานที่ ๑ ตามอนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ กฟย.บ.เทอดไทย เลขที่ น.๑กบช.(ตบ.)
๕๔๐๐/๒๕๖๕ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ เหมาคัดต้นไม้ของ กฟย.บ.เทอดไทย แบบรายครั้ง ตัดครั้งที่ ๑ ของแผน

งานที่ ๒ ตามอนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ กพย.บ.เทอดไทย เลขที่ น.๑กบช.(ตบ.) ๕๔๐๐/๒๕๖๕ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ เหมื่อดัดต้นไม้ของ กพย.บ.เทอดไทย แบบรายครั้ง ตัดครั้งที่ ๑ ของแผนงานที่ ๓ ตามอนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ กพย.บ.เทอดไทย เลขที่ น.๑กบช.(ตบ.) ๕๔๐๐/๒๕๖๕ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายณัฐกานต์ สารดีป

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน

๒. นายทวีศักดิ์ เขียวบุตร

กรรมการ

พชง.๔ ผกป.กฟส.อ.แม่จัน

๓. นายพิทักษ์ ปิมปา

กรรมการ

พนักงานช่างระดับ ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย

๔. นายจรูเดช นามสม

ผู้ควบคุมงาน

พนักงานช่างระดับ ๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

อนุมัติ



นายประมงศ์ นีฮาทมอล
ผกป.กฟส.อ.แม่จัน



(นางสาวโสภณ อภิรักษ์สวัสดิ์)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน