



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง กกค.(น1)
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย หมู่บ้านโครงการบ้านเรือนราษฎรรายใหม่
ระยะที่ 2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เวียงป่าเป้า และ กฟส.อ.แม่สรวย
เรียน อก.กค.(น1) ผ่าน รก.กค.(น1)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามหนังสือที่ น.1 กบล.(บธ.) 1783/2565 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2565 (เอกสารแนบ 1) อนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย หมู่บ้านโครงการบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 กฟส.อ.เวียงป่าเป้า – บ้านแม่ตะละ หมู่ 7 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตามแผนผังเลขที่ PJ21-018/650025 ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 15,372,447.80 บาท ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจำนวน 205 ราย เฉลี่ย 74,987.55 บาท/ราย โดยมีหนังสือที่ วป.ป.(บต.) 1/2565 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2565 (เอกสารแนบ 2) ขอสันับสนุนชุดงานก่อสร้าง หรือดำเนินการจ้างเหมา งานขยายเขต สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่ายหมู่บ้านโครงการบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เวียงป่าเป้า

1.2 ตามหนังสือที่ น.1 กบล.(บธ.) 1983/2564 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2565 (เอกสารแนบ 3) อนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย หมู่บ้านโครงการบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 กฟส.อ.แม่สรวย – บ้านปางหลวง หมู่ 8, บ้านปางน้ำฮ้าย หมู่ 9 ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย และบ้านปางมะขามป้อม หมู่ 8 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตามแผนผังเลขที่ PJ21-018/650014 ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 18,749,515.30 บาท ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจำนวน 264 ราย เฉลี่ย 71,020.89 บาท/ราย โดยมีหนังสือที่ มสย.(บต.) 173/2565 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2565 (เอกสารแนบ 4) ขอสันับสนุนชุดงานก่อสร้าง หรือดำเนินการจ้างเหมา งานขยายเขต สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่ายหมู่บ้านโครงการบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ กฟส.อ.แม่สรวย

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามหนังสือที่ ผจท. 507/2558 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2558 (เอกสารแนบ 5) ตามอนุมัติ ในหลักการ ผวก. ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2558 ให้นำภาษีมูลค่าเพิ่มมารวมในขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า กับการ จัดหาทุกวิธีตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ-การจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559

2.2 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ม) 14/2565 สั่ง ณ วันที่ 10 ส.ค. 2565 (เอกสารแนบ 6) เรื่องมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่า โดยให้ดำเนินการตามสายงาน ดังต่อไปนี้

ข้อ 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รวมถึงการให้ความเห็นชอบราคา กลางมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้แต่งตั้งและให้ความเห็นชอบ

2.2 ในส่วนภูมิภาค

(4) ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว กรณี วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าครั้งหนึ่งเกิน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย หมู่บ้านโครงการบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ ในพื้นที่ กฟส.อ.เวียงป่าเป้า และ กฟส.อ.แม่สรวย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๘๘๐,๓๗๔.๐๕.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘,๘๘๐,๓๗๔.๐๕.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายกิตติพงศ์ เชื้ออ้วน
 - ๗.๒ นายคุณรัศมี ยศสุข คำชู
 - ๗.๓ นายสรารุท ก้องไตรภพ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ทั้งโครงการ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย คพม.2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เวียงป่าเป้า และ กฟส.อ.แม่สรวย Pj21-018/650025 และ Pj21-018/650014


สถานที่ก่อสร้าง กฟส.อ.เวียงป่าเป้า และ กฟส.อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หน่วย
		ราคารวม " รวมในรูป Factor "	
		(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน		8,299,415.00	
	งานจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่าย คพม.2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เวียงป่าเป้า และ กฟส.อ.แม่สรวย		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	8,299,415.00	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	580,959.05	บาท
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,880,374.05	บาท
	(แปลี่ยนแปดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบลีฬ้าห้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2565


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายกิตติพงษ์ เชื้ออาน)
 ตำแหน่ง หน.กร.ภคค.(น1)


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายคุณรัตน์ ยศสุข คำชู)
 ตำแหน่ง หน.จ.ภคค.(น1)


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุราษฎร์ ก้องไตรภพ)
 ตำแหน่ง หน.จ.ภคค.(น1)

สรุปผลราคากลางก่อสร้าง

รายการราคากลางก่อสร้าง งานจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย คพท.2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เวียงป่าเป้า และ กฟส.อ.แม่สรวย

สถานที่ กฟส.อ.เวียงป่าเป้า และ กฟส.อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาคาดแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

ประมาณการวันที่ : 26 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ตามแบบเลขที่	จำนวน หน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมในรูป Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)	ราคาเมื่อปิดเศษ (SAY)	หมายเหตุ
1	บ้านแม่ตะละ หมู่ 7 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	PJ21-018/650025	1	งาน	2,995,305.65	1.2115	3,628,812.79	3,628,813.00	
2	บ้านปางหลวง, ปางน้ำตูด, ปางมะขามบ่อม	PJ21-018/650014	1	งาน	3,855,222.20	1.2115	4,670,601.70	4,670,602.00	
สรุป					6,850,527.85	1.2115	8,299,414.49	8,299,415.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงษ์ เชื้ออ้วน)
ตำแหน่ง ทน.กร.ภค.(น1)
ตำแหน่ง ทน.จค.ภค.(น1)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมรัตน์ ยศสุข คำชู)
ตำแหน่ง ทน.จค.ภค.(น1)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุราษฎร์ ก้องไตรภพ)
ตำแหน่ง ทน.จร.ภค.(น1)