



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.อ.พทง. ถึง กฟส.อ.พทง.
 เลขที่ ฉ.2 พทง.(กป.) ๒ / ๒๑๖๖ วันที่ 11 ม.ค. 2566
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการพร้อมร่างขอบเขตงาน(TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบ
 จำหน่ายงาน คพม.2 ปี 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เรียน ผจก.กฟส.อ.พทง.

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติให้ ผกป.กฟส.อ.พทง. ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายงาน คพม.2 ปี 2565 ตามรายชื่องาน
ดังต่อไปนี้

- คพม.2 บ.โพนเงิน ม.5 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
อนุมัติที่ พทง./(บต.) 335 ลว. 21 พ.ค. 2565 (P-NHE02.0-E-PTHCM.5076)
- คพม.2 บ.กุดสระน้อย ม.13 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
อนุมัติที่ พทง./(บต.) 341 ลว. 31 พ.ค. 2565 (P-NHE02.0-E-PTHCM.5079)
- คพม.2 บ.พรมจรรย์สามัคคี ม.13 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
อนุมัติที่ พทง./(บต.) 236 ลว. 19 ส.ค. 2565 (P-NHE02.0-E-PTHCM.5084)

ที่	ค่าแรง(บาท)	อนุมัติจ้างค่าแรง 80 % (บาท)	ราคาจ้าง (บาท)
1	196,884.00	157,507.20	157,507.20
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			11,025.50
จำนวนเงินรวม			168,532.70

ค่าแรงรวมทั้งสิ้น 196,884.00 บาท ดำเนินการจัดจ้างที่ 80 % จำนวนเงิน 168,532.70 บาท (ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้.-

ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคากลาง/ ต่อหน่วย	ราคารวม Factor	ราคารวม
					(รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แผนกแรงต่ำ					-
1	พาดสายอลูมิเนียมฯ 50 ตมม.	5050	1.61	1.97	9,944.62
2	ติดตั้งคอนกรีตเตอร์ 50-70 ตมม.	126	94.58	115.57	14,561.48
3	ฝังแผ่นสมอบก	38	1124.38	1,373.88	52,207.44
4	ติดตั้งก้านสมอ	38	45.54	55.65	2,114.52
5	ฝังแท่งกราวด์	10	329.26	402.32	4,023.23
6	ผงเชื่อม (การโม่ลย์กราว)	30	59.55	72.76	2,182.92

7	ติดตั้งแร็ค 2x200 มม.	76	94.58	115.57	8,783.11
8	ติดตั้งแร็ค 3x200 มม.	19	94.58	115.57	2,195.78
9	ปีกเสา 8 เมตร	52	809.45	989.07	51,431.48
10	ปีกเสา 9 เมตร	13	918.24	1,122.00	14,585.97
11	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	10	87.57	107.00	1,070.02
แผนกหม้อแปลง					
12	ฝั่งแท่งกราวด์	4	329.26	402.32	1,609.29
13	ผงเชื่อม (การโมลย์กราว)	3	59.55	72.76	218.29
14	เหล็กประกบกับไม้คอน	4	38.53	47.08	188.32
15	คอน คอร. สปัน 100x100x1500 มม.	1	161.13	196.88	196.88
16	คอน คอร. สปัน 100x100x2500 มม.	1	161.13	196.88	196.88
17	ล่อฟ้าแรงสูง	2	94.58	115.57	231.13
18	ล่อฟ้าแรงต่ำ	1	87.57	107.00	107.00
19	ดรอพเอาร์ท	2	171.64	209.73	419.45
20	LT. ฟิวส์สวิตส์	1	94.58	115.57	115.57
21	หม้อแปลง 30 Kva	1	1,758.98	2,149.30	2,149.30
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					168,532.70

2. ข้อพิจารณา

ด้วย ผกป.กฟส.อ.พทง. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการ คพม.2(P) โครงการ คพจ.1(P) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ (I) และงานงบบผู้ใช้ไฟชำระเงินครบ 100% (C) ปัจจุบันงานผู้ใช้ไฟมีจำนวนมาก เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดำเนินการขยายเขตรบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินไม่เกินราคามาตรฐานเพื่อให้การจ้างเหมาครั้งนี้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟภ. ผกป.พทง. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังรายชื่อ ดังนี้.-

- | | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| 1. นายจักรภัทร พลดอน | ตำแหน่ง ชม.บต. | ประธานกรรมการ |
| 2. นายยุทธนา รูปคม | ตำแหน่ง พชง.6 ผกป. | กรรมการ |
| 3. นายณัฐดนัย กิ่งมาลา | ตำแหน่ง พชง.5 ผกป. | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอิสระพงศ์ พงษ์ศาสตร์)
 ผกป.พทง.

เรียน
 ผกค.กฟอ.....
 ชุรการ

ทศ.....
 คณะกรรมการ

เพื่อทราบ
 ดำเนินการภายในกำหนด
 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 อนุมัติ

แจ้งพนักงานเพื่อทราบ
 ไม่อนุมัติ

นายไกรศักดิ์ โสภณศรีจันทร์
 ผกป.พทง.อ.พทง.
 11 ม.ค. 2566