

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กพอ.ศม. - บริษัท พีแอล กรีน เวิลด์ ๒๐๒๐ จำกัด
 อนุมัติ ก.๑ กพอ.ศม.(บค) ๓๗๖/๒๕๖๖ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖
 หมายเลขงาน WBS : C-๖๖-G-SPOCS.๐๒๖๖.๐๓.๑,๐๑.๑,๐๒.๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๙๑๓.๗๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ย้ายแนวระบบจำหน่าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖**
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------|------------|---------------|
| นายสุรัชย์ | เต้าสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| นายวีระพงษ์ | โพธิโสภณ | กรรมการ |
| นายธีระพงษ์ | จันทร์อิม | กรรมการ |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม. - บริษัท ทีแอล กรีน เวิลด์ ๒๐๒๐ จำกัด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๓๗/๖๖๐๑๕๕

เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖:

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน								
๑.๑	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกแรงสูง๐๓.๑)	๘	C.U.M.	๒,๑๐๐.๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๘๐๐.๐๐	
๑.๒	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกแรงสูง๐๑.๑)	๔	C.U.M.	๒,๑๐๐.๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
								๒๕,๒๐๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ค.ม. - บริษัท ทีแอล กรีน เวิลด์ ๒๐๒๐ จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีมหาโพธิ อำเภอกอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๓๗/๖๖๐๑๕๕

เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
๒	แผนกติดตั้งแรงสูง ๐๓.๑								
๒.๑	พาดสายเคเบิลอากาศ ๒๒ เควี ๑x๕๐ ค.ม.	๑๖๒๐	เมตร	-	-	๒.๙๔	๔,๗๖๑.๖๐	๔,๗๖๑.๖๐	
๒.๒	ติดตั้งPREFORMED D/E,AW ๕๐ SQ.MM.	๓๐	อัน	-	-	๑๓๕.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	
๒.๓	ติดตั้งเหล็กคอนกรีตคานทางโค้ง	๑๓	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	
๒.๔	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ	๕	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	
๒.๕	ติดตั้งเหล็กกรับสายล่อฟ้า	๑๓	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	
๒.๖	ติดตั้งลวดเหล็กที่เกี่ยว ๒๕ ค.ม.	๕๔๐	เมตร	-	-	๒.๐๗	๑,๑๑๗.๘๐	๑,๑๑๗.๘๐	
๒.๗	ติดตั้งกราวด์ร็อด	๖	แท่ง	-	-	๔๗๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	
๒.๘	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	๔	อัน	-	-	๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	
๒.๙	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขน	๕	อัน	-	-	๑๐๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	
๒.๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยโอสที่เทท์ ๒๒ เควี	๖๙	ลูก	-	-	๑๓๕.๐๐	๙,๓๑๕.๐๐	๙,๓๑๕.๐๐	
๒.๑๑	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๙๐	ลูก	-	-	๕๕.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	
๒.๑๒	ปักเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๑๘๘	ต้น	-	-	๒,๘๖๐.๐๐	๕,๓๖๐.๐๐	๕,๓๖๐.๐๐	
๒.๑๓	ติดตั้งคอน ๑๒x๑๒x๒,๐๐๐ มม.	๑๒	ท่อน	-	-	๒๓๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	
๒.๑๔	เทคอนกรีตรอบโคนเสา	๘	ต้น	-	-	๒,๙๘๕.๐๐	๒๓,๘๘๐.๐๐	๒๓,๘๘๐.๐๐	
๒.๑๕	ติดตั้ง S.A.,๒๑ KV. ๔ KA.	๓	ชุด	-	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๒.๑๖	ค่าแรงติดตั้งไม้	๐.๔๕	กม.	-	-	๙,๕๘๐.๐๐	๔,๓๑๑.๐๐	๔,๓๑๑.๐๐	
								๑๑๖,๘๒๕.๔๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตรอบบ้านเจ้าหน้าที่
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ค.ม. - บริษัท ทีแอล กรีน เวลด์ ๒๐๒๐ จำกัด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีมหาโพธิ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์
 หน่วยงานราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๓๗/๖๖๐๑๕๕

เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง ๐๑.๑								
๓.๑	พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.ม.ม.	๔๒๐	เมตร	-	-	๒,๘๘๙	๑,๒๓๓,๘๘๐	๑,๒๓๓,๘๘๐	
๓.๒	ติดตั้งเหล็กคอนเค้นเบิ้ลอากาศทางโค้ง	๖	อัน	-	-	๑๓๕,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐	
๓.๓	ติดตั้งเหล็กคอนเค้นเบิ้ลอากาศทางโค้ง	๖	อัน	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	
๓.๔	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ	๑	อัน	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	
๓.๕	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	๗	อัน	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๑,๖๑๐,๐๐๐	๑,๖๑๐,๐๐๐	
๓.๖	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.ม.ม.	๑๓๐	เมตร	-	-	๒,๐๗๗	๒๖๙,๑๐๐	๒๖๙,๑๐๐	
๓.๗	ติดตั้งกราวด์รีด	๔	แท่ง	-	-	๔,๗๐๐,๐๐๐	๑,๘๘๐,๐๐๐	๑,๘๘๐,๐๐๐	
๓.๘	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน	๔	อัน	-	-	๕๕,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	
๓.๙	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน แบบท้าวแขน	๑	อัน	-	-	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	
๓.๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยโสมโพสที่ ๒๒ เควี	๓๔	ลูก	-	-	๑๓๕,๐๐๐	๔,๕๙๐,๐๐๐	๔,๕๙๐,๐๐๐	
๓.๑๑	ติดตั้งลูกถ้วยโสมโพสที่ ๗.๕ เควี	๓	ลูก	-	-	๑๓๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	
๓.๑๓	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๑๘	ลูก	-	-	๔๕,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐	
๓.๑๔	ปักเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๗	ต้น	-	-	๒,๘๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๒๐,๐๐๐	
๓.๑๕	ปักเสาคอนกรีต ๑๒x๒๐ เมตร	๑	ต้น	-	-	๓,๖๖๕,๐๐๐	๓,๖๖๕,๐๐๐	๓,๖๖๕,๐๐๐	
๓.๑๖	ติดตั้งคอน ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๒	ท่อน	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	
๓.๑๗	ติดตั้งคอน ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๒	ท่อน	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	
๓.๑๘	เทคอนกรีตรอบโคนเสา	๔	ต้น	-	-	๒,๘๘๕,๐๐๐	๑๑,๙๕๐,๐๐๐	๑๑,๙๕๐,๐๐๐	
๓.๑๙	ติดตั้ง S.A.๒๑ KV. ๕ KA.	๓	ชุด	-	-	๑๓๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตรบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม. - บริษัท พีแอล กรีน เวิลด์ ๒๐๒๐ จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีมหาโพธิ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๗/๖๖๐๑๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ


แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๒๕,๒๐๐.๐๐	-	๒๕,๒๐๐.๐๐	
๒	แผนกติดตั้งแรงสูง๐๓.๑	๑๑๖,๘๒๕.๔๐	๑.๒๒๑๙	๑๔๒,๗๔๘.๙๖	
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง๐๑.๑	๕๒,๕๗๐.๙๐	๑.๒๒๑๙	๖๔,๒๓๖.๓๘	
๔	แผนกติดตั้งแรงสูง๐๒.๒	๓๖๓.๖๐	๑.๒๒๑๙	๔๔๔.๒๘	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%					
เงินประกันผลงานหัก ๐%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%					
รวมค่าก่อสร้าง				๒๓๒,๖๒๙.๖๒	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.



เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.


(นายสุรัชย์ เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระพจน์ โพธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีระพงษ์ จันท์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม. - บริษัท พีแอล กรีน เวิลด์ ๒๐๒๐ จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีมหาโพธิ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวนทั้งหมด ๕ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๒๕,๒๐๐.๐๐	
๒	แผนกติดตั้งแรงสูง๐๓.๑	๑๔๒,๗๔๘.๙๖	
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง๐๑.๑	๖๔,๒๓๖.๓๘	
๔	แผนกติดตั้งแรงสูง๐๒.๒	๔๔๔.๒๘	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๓๒,๖๒๙.๖๒	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๖,๒๘๔.๐๗	
	ราคากลาง	๒๔๘,๙๑๓.๗๐	
ราคากลาง (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์-)			

(นายสุรชัย เต้าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพงษ์ โปธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง