



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผบ.กฟอ.พพ.

ที่ ๓๑.๑ กทล.(๑๒.) ๑๗ / ๒๕๖๖ วันที่ ๐๓ ก.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟอ.พพ. ผ่าน ผบ.ปบ.พพ. ๑๖/ - ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาปรับปรุงไลน์ PPA๐๑WB-๐๑ ตั้งแต่ข้ามทางรถไฟเขาหัวควาย ถึง สะพานบ้านบางอ้อ ช่วงที่๑ ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา  | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ             | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| จ้างเหมาปรับปรุงไลน์ PPA๐๑WB-๐๑ ตั้งแต่ข้ามทางรถไฟเขาหัวควาย ถึง สะพานบ้านบางอ้อ ช่วงที่๑ ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ | บริษัท เค.พี.พี เพาเวอร์พาส จำกัด | ๑๗๙,๐๔๗.๕๘   | ๑๗๙,๐๔๗.๕๘               |
| รวม  |                                   |              | ๑๗๙,๐๔๗.๕๘               |

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ผ.บ.ปบ.  
นายอนุวัตร ทองชิต

(นายอนุวัตร ทองชิต)  
ผจก.กฟอ.พพ.

๐๓ ก.ค. ๒๕๖๖

(นายนพดล นาควานิช)

พชง. ๕ ผบ.กฟอ.พพ.