



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เลขที่ จ.อ.2บบ.(กป.)-038/2566

.....
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบรบือ เลขที่ 45 หมู่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่เดือน 28 พ.ย. 2566 พ.ศ.....ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบรบือ โดย นายอดุลย์ สุทธิคำภา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบรบือ (ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ 44/2562 ลว.15 ต.ค. 2562) ซึ่งในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" กับ นายชูชาติ ชาญพานิชย์ หัวหน้าส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญพานิชย์การไฟฟ้า เลขที่ 243 หมู่ที่ 19 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เลขที่ผู้เสียภาษี 0443550000665 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบรบือ เป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงาน ดังนี้

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

- 1.1.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟแรงต่ำ บ้านหนองคูขาด ม.1 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หมายเลขงาน C-66-E-BRBCM.0121.02.1
- 1.1.2 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟแรงต่ำ บ้านฝายป่าบัว ม.8 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หมายเลขงาน C-66-E-BRBCM.0122.02.1
- 1.1.3 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟแรงต่ำ บ้านไพรวัลย์ ม.6 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หมายเลขงาน C-66-E-BRBCM.0123.02.1
- 1.1.4 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟแรงต่ำ บ้านโคกหัวแจก ม.11 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หมายเลขงาน C-66-E-BRBCM.0124.02.1,C-66-E-BRBCM.0124.01.1
- 1.1.5 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟแรงต่ำ บ้านหนองข่า ม.12 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หมายเลขงาน C-66-E-BRBCM.0125.02.1
- 1.1.6 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟแรงต่ำ บ้านหัวฝาย ม.13 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หมายเลขงาน C-66-E-BRBCM.0126.02.1
- 1.1.7 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟแรงสูง บ้านโสกถารา ม.15 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หมายเลขงาน C-66-E-BRBCM.0127.03.1,C-66-E-BRBCM.0127.02.1,C-66-E-BRBCM.0127.01.1

1.1.8 งานขยายเขต.../2



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

1.1.8 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟแรงต่ำ บ้านโสกภารา ม.16 ต.หนองคูขาด
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หมายเลขงาน C-66-E-BRBCM.0128.02.1

1.1.9 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟแรงต่ำ บ้านหนองคูขาด ม.17 ต.หนองคูขาด
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หมายเลขงาน C-66-E-BRBCM.0129.02.1

1.1.10 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟแรงต่ำ บ้านโสกภารา ม.7 ต.หนองคูขาด
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หมายเลขงาน C-66-E-BRBCM.0137.02.1

1.2 ในการนี้ ผู้จ้างตกลงรับดำเนินการ ดังนี้

1.2.1 การขนและรายเสาตอม่อ ผู้จ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมี
ไม่เกิน 100 เมตร จากจุดปัก

1.2.2 การขนและรายเสาแรงต่ำ ผู้จ้างจะทำการรายเสาให้หรือกองรวมหมอนไว้
ที่หน้างาน

1.2.3 การขนเสาและรายเสาแรงสูง ผู้จ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมี
ไม่เกิน 100 เมตร จากจุดปัก

ข้อ 2. การจ้างครั้งนี้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงในการ ดำเนินการตามสัญญา
ข้อ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 342,600 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 23,982 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 366,582
บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) การชำระเงินการชำระเงินตามรายละเอียดในสัญญา
ข้อ 15 ในวันที่สัญญา ผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำหรือหนังสือรับรองของธนาคารที่ผู้จ้างเชื่อถือได้ไว้เป็นหลักฐาน
จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิด เป็นเงิน 18,329.10 บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบเก้า
บาทสิบสองสตางค์) ผู้จ้างจะคืนเงินให้โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเรียบร้อยแล้ว และ
คณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา 1 เดือน บริบูรณ์ในกรณีที่ ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้แย้ง
กันมีข้อที่ว่าได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้รับจ้างไม่มีเงินให้แก่ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อน
เท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายในกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วัน
สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้จ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่ง
ว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
แล้ว ผู้จ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ 3. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอาหารแสดมภ์ มูลค่าร้อยละ 0.1 ของเงิน
ค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสดมภ์ที่ต้นฉบับสัญญา



ข้อ 4. ผู้รับจ้างสัญญา.../3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

ข้อ 4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้จ้างปรับเป็นรายวันๆ ละ 0.10 % ของค่าจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้จ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้จ้างมีอำนาจเลิกสัญญาและหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้จ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณันั้นๆ ให้โดยมิคิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ 6. ผู้จ้างมีสิทธิทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้นผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ 7. ผู้รับจ้างและผู้จ้างได้ตกลงกันว่ารายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจะถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้ แผนผังงานจำนวน 10 ชุด มี 10 แผน

ข้อ 8. สงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้จ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาดทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้จ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ 9 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้าง เช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง



ข้อ 10. ผู้จ้างจะตั้ง.../4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

ข้อ 10. ผู้จ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ได้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวนี้ผู้รับจ้างจะคิดยึดเวลากับผู้จ้างไม่ได้ การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ ตามข้อหนึ่งข้อใดผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน 7 วัน

ข้อ 11. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงานและผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ 12. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จ้าง

ข้อ 13. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อ อุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเองและจะต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ 14. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญาจ้างยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ข้อ 15. การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 14 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอันตรายค่าจ้างในสัญญา ข้อ 20

ข้อ 16. ในการตรวจรับงานตามข้อ 15 หากปรากฏว่าในแผนกหนึ่งแผนกใด (แรงสูงหรือแรงต่ำ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้จ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้เช่นงานพาดสาย ผู้จ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป



ข้อ 17. ในระหว่างเวลา.../5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

ข้อ 17. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญาหากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานมตไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ 16 และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้จ้างจะแจ้งเป็นรายลักษณะอักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

17.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 16

17.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้จ้างเห็นสมควร ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั่นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 16 ของงานส่วนที่ยังคงเหลือ

ข้อ 18. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ 19. ภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ผู้จ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้จ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่รีบดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้จ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือที่ผู้จ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ 20. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าดำเนินการตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตราดังนี้

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างงานขยายเขตรบบจำหน่าย จำนวน 10 งาน ตามปริมาณตามข้อ 1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 342,600 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 23,982 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 366,582 บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

ข้อ 21. ถ้าปรากฏว่าผู้จ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใดโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้จ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วผู้จ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันจำนวนร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันทีและผู้จ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วยสัญญาจ้างนี้จัดทำขึ้นเป็น



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันผู้จ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....


(นายอดุลย์ สุทธิคำณ) 

(ลงชื่อ).....


(นายชูชาติ ชาญพานิชย์)  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....


(นายทองศักดิ์ บัวเพื่อน)พยาน

(ลงชื่อ).....


(นายปรีชญา รักษาพงศ์)พยาน