



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย
นายประยุทธ พวงเจริญ ม.๑ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ที่ จ.๒๖๖๖.ปย.๒๖๖๖.๒๖๖๖



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๕๙ หมู่ ๔ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๕๑๙๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๕๕๐๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแปลงยาว โดย นายไพรัช เรืองฤทธิ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแปลงยาว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ป.เจริญการไฟฟ้า จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๙๗/๓ หมู่ ๕ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๕๕๕๖๓๐๐๑๖๗๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย นายประยุทธ พวงเจริญ ม.๑ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา แปลงยาว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ หนังสือต่อรองราคางานจ้างเหมาของผู้ว่าจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ หนังสือยืนยันราคาจ้างเหมาของผู้รับจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ แผนผังงานก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย
นายประยุทธ พวงเจริญ ม.๑ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
- แบบเลขที่ RD๓๗-๐๑๕/๖๖๐๒๑๔ จำนวน ๔ แผ่น


(นายไพรัช เรืองฤทธิ์)
ผจก.กฟส.ปยว.


ความได้ใน / ๒

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก ผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การปรับราคา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ มาใช้ในการคำนวณค่างานที่ตกลงกันได้ตามสัญญาข้อ ๕. เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้ถือว่า "เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้" แนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๖,๙๕๖.๐๐ บาท (-หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่ หรือ หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๓๐,๐๑๑.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๙,๑๐๐.๗๗๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๑๑๑.๗๗๗ บาท
(-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-) และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดเดียว

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและหรือวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา


(นายโพธิ์ เรืองฤทธิ์)
ผจก.กฟส.ปยว.



ข้อ ๗. / -๓-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นและผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ทันทีและริบหลักประกันทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ที่งานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพื่อหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


(นายโพธิ์ช เลืองฤทธิ์)
ผจก.กฟส.ปชว.



ข้อ ๑๐. / ๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗. เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษ เพื่อควบคุมงานการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและ ผู้รับจ้างจำต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษ หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้


(นายโพธิ์ เรืองฤทธิ์)
ผจก.กฟส.ปยว.



ข้อ ๑๔. / -๕-

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาจ้างทั้งหมด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานนับตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗. นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงาน สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร


(นายไพรัช เรืองฤทธิ์)
ผจก.กษป.ปชว.



ในกรณี / -๖-

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานข้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานข้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักหรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำได้ไปแล้วเพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายและยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานข้าง รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในตนเองเสีย


(นายไพรัช เจริญฤทธิ์)
ผจก.กฟส.ปยว.



ถ้าผู้รับจ้าง / ๗-

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (BILL OF LADING) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจาก การไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และ จะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ (Penalty) ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญาและ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

ข้อ ๒๓. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญาฯ นี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้าง ให้บุคคลภายนอก


(นายไพรัช เวียงฤทธิ์)
ผจก.กฟส.ปยว.



ข้อ ๒๔. / -๘-

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๘-

ข้อ ๒๔. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

ข้อ ๒๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด แล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ตั๊กมี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างยึดถือสัญญาไว้หนึ่งฉบับและผู้รับจ้างยึดถือไว้หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(นายไพรัช เรืองฤทธิ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางงามวิมลคุณ เรืองเจริญ)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(ว่าที่ รท.อาณัติ ศิริสวัสดิ์)

พยาน

ลงชื่อ

(นายณรงค์ธร เจริญทอง)

พยาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท๕๓๐๗.๑๘/กฟส.ปยว.

๒๕๖๐

/๒๕๖๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแปลงยาว
๕๙ หมู่ ๔ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๕๑๙๐



๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอดำเนินการราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป.เจริญการไฟฟ้า จำกัด

ตามใบเสนอราคาฉบับที่ เลขที่ ๒๕๖/วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ท่านได้เสนอราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย นายประยูทธ พวงเจริญ ม.๑ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เป็นเงิน ๑๔๐,๘๘๓.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%เป็นเงิน ๙,๘๖๓.๖๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๗๔๖.๖๗ บาท
(-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-) นั้น

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ท่านเสนอมานั้นยัง
สูงอยู่ จึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณาลดราคาลงอีกได้หรือไม่ หากผลการพิจารณาเป็นอย่างไรโปรดแจ้งให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแปลงยาวทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(Handwritten signature)

(นายพนพล มลเต็ม)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(Handwritten signature)

(ว่าที่ รต.เอกชัย พุทธิรักษา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(Handwritten signature)

(นายอรรถพนธ์ ชูณะศรี)

กรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแปลงยาว
แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร. ๐๓๘-๕๘๘๖๓๓๓
โทรสาร. ๐๓๘-๕๘๘๖๓๐๓




P.JAROENELECTRIC.CO.,LTD

บริษัท ป.เจริญการไฟฟ้า จำกัด

97/3 หมู่ 5 ตำบลแปลงยาว อำเภอลำลูกกา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โทร. 081-8658453

29 มกราคม 2567



เรื่อง ขอรื้อถอนราคางานจ้างหมากก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแปลงยาว

ตามหนังสือขอดำเนินการราคา เลขที่ มท5307.18/กฟส.ปชว. 6350/2567, ลงวันที่ 26 มกราคม 2567, ที่ทางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงขอดำเนินการราคางานจ้างขยายเขตระบบจำหน่าย นายประจักษ์ พวงเจริญ ม.1 ค.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา มานี้

บริษัท ป.เจริญการไฟฟ้า จำกัด พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ได้ออกไปเป็นเงิน 140,881.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 9,861.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,742.67 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-) นั้น ลดราคาลงได้อีกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ปรับลด		คงเหลือ	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
2.12	เสาอกอนกรีต 12 เมตร	8	ต้น	1,800.00	14,400.00	200.00	1,600.00	1,600.00	12,800.00
3.4	เสาอกอนกรีต 8 เมตร	14	ต้น	700.00	9,800.00	200.00	2,800.00	500.00	7,000.00
4.2	สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ค.ม.ม.	4,470	เมตร	3.00	13,410.00	1.00	4,470.00	2.00	8,940.00
4.12	เสาอกอนกรีต 9 เมตร	10	ต้น	1,600.00	16,000.00	200.00	2,000.00	1,400.00	14,000.00
รวมเป็นเงิน					53,610.00		10,870.00		42,740.00

ทั้งนี้ราคาที่ปรับลดลงเป็นเงิน 10,870.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 760.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,630.90 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกหรือสามสิบบาทเก้าสิบสตางค์-) นั้น เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้แล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายและค่าแรงงานในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงมากขึ้นและไม่สามารถลดราคาลงได้อีก

บริษัท ป.เจริญการไฟฟ้า จำกัด ขอรื้อถอนราคางานจ้างขยายเขตระบบจำหน่าย นายประจักษ์ พวงเจริญ ม.1 ค.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน 130,011.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 9,100.77 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,111.77 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-)

- กุญแจ
แล้ว
JK

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

10 ก.ย. 67

นาย ประจักษ์ พวงเจริญ


(ลงชื่อ)



ผู้เสนอราคา

(นายโพธิ์ เมืองฤทธิ)
ผจก.กฟส.ปชว.
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗

- เมื่อทราบ
- เมื่อทราบและยินยอม
- เมื่อทราบและยินยอมโดยผ่านผู้มีอำนาจส่งไป



สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	สายส่งแรงดัน 15 KV	1
□	สายส่งแรงดัน 1 KV	1
□	สายส่งแรงดัน 0.4 KV	1
□	สายส่งแรงดัน 33 KV	1
□	สายส่งแรงดัน 20 KV	1
□	สายส่งแรงดัน 20 KV	1
□	สายส่งแรงดัน (Phase) 3 เฟส	1
□	สายส่งแรงดัน (Neutral) 1 เฟส	1
□	สายส่งแรงดัน	1
□	สายส่งแรงดัน L.T	1
□	สายส่งแรงดัน L.T	1
□	Disconnecting Switch	1
□	Load Break SW	1
□	Load Break	1
□	Dropout Fuse	1
□	หม้อแปลง	1
□	Capacitor	1
□	Recloser	1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 Earth PEA General TitleBox

นางประภุช พวงเจริญ

ผู้สำรวจ.....

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

วันที่.....

สถานที่.....

ขนาด.....

RD33-015.88071.6



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร		
ผู้ชำระภาษีอากร	บริษัท ป.เจริญการไฟฟ้า จำกัด		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-2455-63001-67-7		

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	19/02/2567
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

P090014840438

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

67110481361

จำนวนเงิน (บาท)

*****131.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร

(หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

131.00

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2024-02-19 12:19:03

Handwritten signature

ผู้รับเงิน

(มานที่ศูนย์ยี่ เตำรัง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ

