



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ น.๒กฟจ.กพ.ผกส.๑๙๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานขอจ้างก่อสร้างระบบจำหน่าย จำนวน ๑๒ งาน ~~๑.งานบ้านสว่างอารมณ์ ๒.งานบ้านสันติสุขใต้ ๓.งาน~~
เรื่อง ~~บ้านศรีโยธิน ๔.งานบ้านศรีโยธิน ๕.งานบ้านลำมะโกรก ๖.งานบ้านท่าระแนง ๗.งานบ้านศรีโยธิน ๘.งานบ้าน~~
หนองขาม ฯลฯ

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ผ่าน รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค

(นายรัชชัย จงทอง)

รจก.(ท) กฟจ.กพ.

๒๙.ก.พ. ๒๕๖๗

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างระบบจำหน่าย จำนวน ๑๒
งาน ๑.งานบ้านสว่างอารมณ์ ๒.งานบ้านสันติสุขใต้ ๓.งานบ้านศรีโยธิน ๔.งานบ้านศรีโยธิน ๕.งานบ้านลำมะโกรก ๖.
งานบ้านท่าระแนง ๗.งานบ้านศรีโยธิน ๘.งานบ้านหนองขาม ๙.งานรื้อถอนเมนชายคาหมู่บ้านร่มไม้ ๑๐.งานถนน
เลี่ยงเมือง ๑๑.งานไฟสาธารณะบ้านหนองหลวง ๑๒.งานไฟสาธารณะบ้านท้ายเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ด้วยปัจจุบัน แผนก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร มีงานขยายเขตปรับปรุงระบบ
จำหน่ายโครงการต่างๆ ที่ต้องเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งมีทีมงานก่อสร้าง จำนวน ๒
ทีม ตลอดจนเพื่อลดภาระในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร, ยานพาหนะ, และเครื่องมือในการก่อสร้างขยายเขตฯ อีกทั้ง
เพื่อให้งานแล้วเสร็จทันตามกำหนด จึงจำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๖๑,๔๑๑.๖๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาท
หกสิบสี่สตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๒๓๐,๘๘๗.๔๔ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่
สิบสี่สตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเสริมวิทย์ สุภิมารส ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

๒. นายศักดิ์ชัย อภิรัชตานนท์ กรรมการ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

๓. นายคมกริช เสนานุช กรรมการ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร
อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายวิสิฐ เพชรรัตน์ ผู้ควบคุมงาน

พนักงานช่างระดับ ๕ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

อ้างถึง.....

ที่ นบ ๒ กพ.(บท).....

เรียน รจก.(ท,บ),ผจก.

นทน.,ผชน.,ผ......

นทน.(จป.ว) และ พคค.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

อนุมัติ

1

นบ. กพ.

ร.จก.

(นายรัชชัย จงทอง)
รจก.(ท) กพจ.กพ. รักษาการแทน ผจก.กพจ.กพ.

๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗

(นายเฉลิม แก้วกุลศรี)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗