

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน, ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสตุนขนาด ๑๘.๐๐x๒๗.๐๐ เมตร, ก่อสร้างโรงเก็บมิเตอร์, รั้ว, ถนน-ลาน, รางระบายน้ำ-บ่อพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ คลังพัสตุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม (แห่งใหม่) ในพื้นที่ สถานีไฟฟ้าอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

๑.๓ วัตถุประสงค์

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๑๗๑,๒๒๐.๕๑ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กฟภ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งระงับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๘๕,๖๑๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กฟภ. เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้าย่อยทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ ประมาณการเบื้องต้น

เอกสารแนบ ๒ แบบรูปรายการ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๕. งวดงานและการจ่ายเงิน

กฟภ. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ขังปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑๐ งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 13 ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้.-

(ป้ายประกาศ)

- ติดตั้งป้ายประกาศแสดงรายการก่อสร้าง แล้วเสร็จ

(ปรับปรุงที่ดิน)

- ปรับเปลี่ยนดินเดิมภายใน แล้วเสร็จ

(โครงหลังคาคลุมลานพัสดุ)

- เจาะสำรวจชั้นดินจำนวน 1 หลุม พร้อมส่งผลการเจาะสำรวจ แล้วเสร็จ
- จัดส่งผังลำดับการตอกเสาเข็ม (กรณีต้องตอกเสาเข็ม)
- จัดส่งรายการคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาเข็ม (กรณีต้องตอกเสาเข็ม)
- ตอกเสาเข็มรองรับฐานราก และบันทึกผลการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ (กรณีต้องตอกเสาเข็ม) แล้ว

เสร็จ

- ก่อสร้างฐานราก และเสาตอม่อ แล้วเสร็จ

(โรงเก็บมิเตอร์)

- จัดส่งผังลำดับการตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็มรองรับฐานราก และบันทึกผลการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างฐานราก และเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคาน พื้น และเสา แล้วเสร็จ
- ทำพื้นขัดมัน แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้.-

(โครงการหลังคาคลุมลานพัสด)

- ติดตั้งเสาเหล็กกรุปพรรณ พร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคา พร้อมทาสี แล้วเสร็จ

(โรงเก็บมิเตอร์)

- ติดตั้งโครงหลังคา พร้อมทาสี แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ดังนี้.-

(โครงการหลังคาคลุมลานพัสด)

- มุงหลังคา และติดตั้งครอบข้าง แล้วเสร็จ

(โรงเก็บมิเตอร์)

- ติดตั้งเชิงชาย และมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครอบข้าง และครอบสันหลังคา แล้วเสร็จ

(ห้องน้ำผู้พิการ)

- ก่อสร้างฐานราก และเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคาน พื้น และเสา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคา พร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเชิงชาย และมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครอบข้าง แล้วเสร็จ

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ดังนี้.-

(โรงเก็บมิเตอร์)

- ติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนัง และโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนเสาช่อง แล้วเสร็จ
- กรูกระเบื้องเคลือบผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเคลือบพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบท่อประปา และระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู และหน้าต่าง แล้วเสร็จ

(ลาน คสล.)

- ก่อสร้าง ลาน คสล. ภายในโครงหลังคาคลุมลานพัสด แล้วเสร็จ

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ

ดังนี้-

(โรงเก็บมิเตอร์)

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบ่อเกรอะ-บ่อซึม พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทาสี แล้วเสร็จ

(ห้องน้ำผู้พิการ)

- ก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเคลือบพื้น แล้วเสร็จ
- กรุกระเบื้องเคลือบผนัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวสแตนเลสภายในห้องน้ำผู้พิการ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ แล้วเสร็จ
- ทาสี แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบ่อเกรอะ-บ่อซึม พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

(โรงจอดรถ)

- ก่อสร้างโรงจอดรถ แล้วเสร็จ

(รั้วลวดหนาม)

- ก่อสร้างรั้วลวดหนาม แล้วเสร็จ

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **11** ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ

ดังนี้-

(รางระบายน้ำ-บ่อพัก)

- ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดเหล็ก กว้าง 0.30 ม. แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิด คสล. กว้าง 0.30 ม. แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบ่อพัก แล้วเสร็จ

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **9** ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ

ดังนี้-

(ลาน คสล.)

- ก่อสร้างลาน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. แล้วเสร็จ

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **9** ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ

ดังนี้-

(ลาน คสล.)

- ก่อสร้างลาน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. แล้วเสร็จ

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ดังนี้.-

(ลาน คสล.)

- ก่อสร้างลาน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. แล้วเสร็จ

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จ ดังนี้.-

(ลาน คสล.)

- ก่อสร้างลาน คสล. ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

(ประตูตาข่ายบานเลื่อน)

- ก่อสร้างประตูตาข่ายบานเลื่อน แล้วเสร็จ

(พื้น Crystal Floor)

- จัดทำพื้น Crystal Floor ภายในโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ แล้วเสร็จ

(ทดสอบระบบโรงเก็บมิเตอร์ และห้องน้ำผู้พิการ)

- ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ทดสอบระบบประปา และระบบสุขาภิบาลทั้งหมด

(แบบ As-built Drawing)

- จัดส่งแบบ As-built Drawing ของอาคารสำนักงานและผังบริเวณจำนวนอย่างละ 3 (สาม) ชุด โดย
ส่งเป็นต้นฉบับกระดาษไซ 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนา 2 (สอง) ชุด พร้อมแผ่น USB Drive บรรจุ File ของงานดัง
กล่าวจำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง

(งานอื่นๆ)

- เก็บรายละเอียดงานที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (ของผู้รับจ้าง) แล้วเสร็จ
- เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กฟผ. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. จะ
กำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง กฟผ. จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของ
ราคางาน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่ กฟผ. ได้รับมอบงาน โดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้แก่ กฟผ. ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

๑๐. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาตั้งระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กฟผ. ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ กฟผ. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๑.๑ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
- ๑๑.๒ ช่างเชื่อม
- ๑๑.๓ ช่างประปา
- ๑๑.๔ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
- ๑๑.๕ ช่างกระเบื้อง และติดตั้งสุขภัณฑ์
- ๑๑.๖ ช่างฝ้าเพดาน
- ๑๑.๗ ช่างสี