



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผมท.กวว.ฝวบ.น.3

ถึง กวว.ฝวบ.น.3

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

เรียน อก.วว.ฝวบ.น.3 ผ่าน รก.วว.ฝวบ.น.3 *Swm*

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งระเบียบดังกล่าว ครอบคลุมการซื้อหรือจ้าง ข้อ 21 ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

ดังนั้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงขออนุมัติแต่งตั้ง นายธนชัย นวนโต ตำแหน่ง พชง.4 ผมท.กวว.น.3 เป็นเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โดยจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ของการจัดซื้อ/จัดจ้าง เครื่องวัดความต้านทานดิน สำหรับเสาโครงเหล็ก (Earth Resistance Tester for Tower & Monopole) จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 450,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อนำเสนอขออนุมัติพร้อมรายงานขอซื้อขอจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมปราษฎ์ จันทรเรือง)

ตำแหน่ง.....ผมท.กวว.ฝวบ.น.3.....

เจ้าหน้าที่

- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖

ที่ น.3 กวว.(มท.)- 1365 /2566

เรียน ผม.มท.กวว.ฝวบ.น.3

-อนุมัติ

-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอำนาจ ยิ้มมา)

ตำแหน่ง

อก.วว.ฝวบ.น.๓
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แผนดำเนินการ และแผนเบิกจ่ายหลังจากได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องวัดความต้านทานดิน สำหรับสถานีโครงเหล็ก
(Earth Resistance Tester for Tower & Monopole) จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 450,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ								วงเงิน (บาท)	
		มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		
1	การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง				↔						
	1.1 จัดทำเอกสารตกลงราคา										
	1.2 ประเมินราคา/สอบราคา										
	1.3 ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ				↔						
2	ส่งของ/ก่อสร้าง					↔					
3	ตรวจรับและทดสอบ							↔			
4	เบิกจ่ายเงิน									↔	
	(ระบุวงเงินแต่ละเดือนให้ชัดเจน)										450,000.-

แผนมาตรฐานและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

กองวิศวกรรมและวางแผน