

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. สถานที่ก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้าหนองจิก (ชั่วคราว) แห่งใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๒. ขอบเขตและปริมาณงาน (Scope of Works)

๒.๑ ดำเนินการขนย้าย Trailer A: ๑๑๕ kV SWITCHGEAR TRAILER และ Trailer B: POWER TRANSFORMER TRAILER โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่าง เพื่อสับเปลี่ยนให้สามารถขนย้ายได้ ด้วยวิธีการลากจูง หรือ ด้วยวิธีการชักลาก (Hydraulic Skidding และ ใช้รถยนต์บรรทุกชนิด Low bed ในการขนย้ายทั้งนี้ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงฯ อื่นๆ จาก สถานีไฟฟ้าสงขลา ๒ (ชั่วคราว) แห่งเดิม จ.สงขลา ไปยัง สถานีไฟฟ้าหนองจิก (ชั่วคราว) แห่งใหม่ จ.ปัตตานี (ระยะทางไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร)

๒.๒ ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Module A, B, C, D และป้อมยามฯ) จาก สถานีไฟฟ้าสงขลา ๒ (ชั่วคราว) แห่งเดิม จ.สงขลา ไปยัง สถานีไฟฟ้าหนองจิก (ชั่วคราว) แห่งใหม่ จ.ปัตตานี (ระยะทางไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร)

๒.๓ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Shock Recorder กับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (จะต้องมีผลการสอบเทียบ Calibration ภายใน ๑ ปี นับจนถึงวันที่กำหนดให้ดำเนินการงานจ้างเหมาขนย้ายฯ) ก่อนการลากจูงหรือการชักลากและทำการอ่านค่าการวัดเมื่อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ตามข้อ ๓.๒.๑ ขนย้ายฯโดยวิธีการลากจูงหรือวิธีการชักลากวางไว้ที่ตำแหน่ง ที่ กฟภ. จัดเตรียมไว้ แล้วเสร็จ กำหนดให้ค่าการวัดไม่เกิน ๓G ทั้ง ๓ แกน (X-Y-Z)

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กฟต.๓ ณ วันประกาศประกวดโดยวิธีคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะทาง

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคางานจ้างขนย้าย หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ๑๑๕ เควี หรือ อุปกรณ์หลักในสถานีไฟฟ้า ระดับแรงดัน ๑๑๕/๒๒ -๓๓ เควี อาทิเช่น switchgear, modular container room เป็นต้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)(รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และวงเงินรับประกันความเสียหายระหว่างขนย้ายทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท โดยเป็น ผลงานของสัญญาเดี่ยวที่ได้จัดทำแล้วเสร็จและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ กฟต.๓ เชื่อถือได้

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องผลสอบเทียบ (Calibration certificate) ไม่เกิน ๑ ปี เพื่อตรวจสอบ คุณภาพการขนย้าย

๓.๑๗ ผู้รับจ้างต้องให้สิทธิและความร่วมมืออันดีกับผู้รับจ้างรายอื่นที่ต้องเข้าดำเนินงานในสถานที่ ก่อสร้างเดียวกัน

๓.๑๘ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ กฟต.๓

๔. การจัดหาผู้เชี่ยวชาญในงาน

ผู้รับจ้างต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการกำกับการณ์การขนย้ายหม้อแปลง

๕. แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาโครงการ

ภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากได้รับหนังสือให้เริ่มดำเนินการ

๖. การควบคุมคุณภาพงาน

การควบคุมคุณภาพงานเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว ทั้งในด้านงานวิศวกรรม ออกแบบ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหา ทักษะการทำงานของบุคลากรของผู้รับจ้าง เครื่องมือเครื่องจักรที่ นำมาใช้ ตลอดจนกระบวนการทำงาน

๗. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปริมาณงาน

หลังจากที่ผู้รับจ้าง ทำการสำรวจตรวจสอบปริมาณงานเรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ปริมาณงานด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเหตุผล ให้ กฟต.๓ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด และจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก กฟต.๓ แล้ว

ในระหว่างการก่อสร้าง หากผู้รับจ้างต้องการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานเพื่อให้การก่อสร้างสะดวกขึ้น หรือเหตุใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองโดยการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับการเห็นชอบจาก กฟต.๓ ก่อน

ในระหว่างการดำเนินงาน กรณีที่ กฟต.๓ เป็นผู้สั่งแก้ไข หากทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น หรือลดลง การ ตกลดราคาให้คิดราคาต่อหน่วยตามสัญญา หากไม่มีราคาต่อหน่วยให้ตกลงราคากัน ณ บัดนั้น

หากมูลค้ำรวมตามสัญญามีการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการกับหลักประกันสัญญา ดังนี้.-

(๑) กรณีมูลค้ำรวมของสัญญาลดลง ผู้รับจ้างสามารถนำหลักประกันสัญญาฉบับใหม่มาขอเปลี่ยนกับ หลักประกันสัญญาที่ กฟต.๓ ยึดถือไว้ได้ หากผู้รับจ้างจะใช้หลักประกันสัญญาตามขอบเขตของงานข้อ ๖ ซึ่งมีใช้สถาบันการเงินแห่งเดียวกันก็สามารถกระทำได้

(๒) กรณีมูลค้ำรวมของสัญญาเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพิ่มมูลค้ำหลักประกันสัญญาให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารขอบเขตของงานเรื่องการทำสัญญาจ้าง

๘. การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยผู้ว่าจ้าง

กฟต.๓ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน ณ เวลาใดก็ได้ หากเป็นไปตามเหตุใด เหตุหนึ่งหรือทั้งหมด ดังนี้

๘.๑ ผู้รับจ้างแสดงให้เห็นเป็นที่กระจ่างชัดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้างได้ อันเป็นผลเสียหายแก่ กฟต.๓

๘.๒ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานย่อย จนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลารวมของสัญญา อันจะมีผลเสียหายต่อ กฟต.๓

๘.๓ ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างช่วง ข้อ ๑๓

๘.๔ ผู้รับจ้างหยุดงานโดยไม่มีสาเหตุอันควร หรือนำวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างออกจากสถานที่ก่อสร้างโดยไม่มีสาเหตุอันควร

๘.๕ จำนวนเงินค่าปรับรวมเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง

ในการนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้รับเอกสารแจ้งความจำนงในการบอกเลิกงานตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องหยุดปฏิบัติงานที่ถูกบอกเลิกทั้งหมดในทันที ยกเว้นงานที่ กฟต.๓ เห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินต่อไป ขณะเดียวกันผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกพันธผูกพันในการจัดซื้อวัสดุรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามสัญญาทั้งหมดในทันที

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการที่ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการตามสัญญาหรือกระทำผิดเงื่อนไขจนเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญา

กฟต.๓ อาจพิจารณาดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือปรับลดเงินที่จะต้องชำระให้กับผู้รับจ้างหรือหักจากเงินค้ำประกัน และอาจใช้สิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมด เรียกค่าเสียหายตามที่ผู้รับจ้างมีพันธผูกพันอยู่ก็ได้

๙. การต่ออายุสัญญา

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าไปกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญา แต่ไม่อยู่ในข่ายที่จะปรับได้ตามกฎหมาย เช่น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเพราะความผิด หรือความบกพร่องของ กฟต.๓ หรือมีการแก้ไขรายการที่ สั่งจ้าง ผู้รับจ้างอาจร้องขอต่อ กฟต.๓ ให้มีการต่ออายุสัญญาได้

๑๐. หนังสือรับรองผลงาน

ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด กฟต.๓ จะดำเนินการตรวจสอบงานทั้งหมด หากพบว่ามีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate(PAC)) ให้กับผู้รับจ้าง

๑๑. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานในสังกัดของ กฟต.๓ โดย กฟต.๓ จะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงาน และทำเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ทั้งนี้ในการดำเนินการขออนุญาตต้องมีเอกสารที่ใช้ประกอบ จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดเตรียมให้ กฟต.๓ ด้วย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก กฟต.๓ แต่ประการใด

๑๒. การห้ามโอนสิทธิ์

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิ์เรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

๑๓. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำมิได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน กฟต.๓ จะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้รับจ้างจ้างผู้รับจ้างช่วงแล้วผู้รับจ้างจะรับผิดชอบเป็นของตนเอง ผู้รับจ้างจะ

ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กฟต.๓ ก่อนดำเนินการดังกล่าว โดย กฟต.๓ จะพิจารณาถึงประวัติความ
ชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วงเป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว แต่
ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบที่ให้จ้างช่วงไปนั้นทุกประการ

บุคคลากรของผู้รับจ้างช่วงในการดำเนินการก่อสร้าง ถือเป็นบุคคลากรของผู้รับจ้าง ซึ่งต้องอยู่ภายใต้
กฎระเบียบการปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัย

๑๔. การทำประกันภัย

กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำประกันภัยระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้ผล
คุ้มครองภัยทุกชนิด เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว เหตุก่อการณร้าย และประกันภัยอันตรายแก่
ผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบุคคลที่ ๓ (สาม) ภายในวงเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัญญาจ้าง/
ใบสั่งจ้างที่ กฟต.๓ เป็นผู้ออกให้ มีผลนับถัดจากวันที่ กฟต.๓ มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการได้จนถึงวันที่แล้ว
เสร็จตามสัญญาจ้าง กรณีวันที่ทำงานจ้างเกินกว่าวันที่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างขยายระยะเวลา
ความคุ้มครองให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการทำงานจ้างด้วย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย
ที่เกิดขึ้น

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ แซ่ลิ้ม) ทพ.จส.กรย.(๓๓)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนรภัทร เอียดแก้ว) ชผ.ยค.กรย.(๓๓)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสุภาภรณ์ ชนะสงคราม) พชง.๗ ผจร.กรย.(๓๓)