

## รายละเอียดการส่งมอบพัสดุ

รายการที่ 1 POLE 8 M. จำนวน 1,265 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	-	58	-	58
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	121	-	-	121
3	คลังพัสดุดุสิตธานี	195	-	-	195
4	คลังพัสดุชัยนาท	220	-	-	220
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	-	84	-	84
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	-	72	-	72
7	คลังพัสดุหนองไผ่	-	60	62	122
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	-	50	45	95
9	คลังพัสดุลำลูก	-	42	40	82
10	คลังพัสดุลาดยาว	-	40	37	77
11	คลังพัสดุพัฒนานิคม	-	20	32	52
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	-	30	57	87
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>1,265</b>

รายการที่ 2 POLE 9 M. จำนวน 1,460 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	100	91	-	191
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	-	145	140	285
3	คลังพัสดุดุสิตธานี	-	55	55	110
4	คลังพัสดุชัยนาท	-	78	60	138
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	60	56	-	116
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	-	58	200	258
7	คลังพัสดุหนองไผ่	40	26	-	66
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	51	-	-	51
9	คลังพัสดุลำลูก	40	22	-	62
10	คลังพัสดุลาดยาว	-	52	-	52
11	คลังพัสดุพัฒนานิคม	92	-	-	92
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	39	-	-	39
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>1,460</b>

รายการที่ 3 POLE 12 M. จำนวน 640 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	47	-	-	47
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	80	-	-	80
3	คลังพัสดุดุสิตธานี	84	-	-	84
4	คลังพัสดุชัยนาท	63	-	-	63
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	54	-	-	54
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	-	44	-	44
7	คลังพัสดุหนองไผ่	-	43	-	43
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	-	42	-	42
9	คลังพัสดุลำลูก	-	50	-	50

10	คลังพัสดุลาดยาว	43		-	43
11	คลังพัสดุพัฒนานาคม	-	50	-	50
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	-	40	-	40
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>640</b>

รายการที่ 4 POLE 12.2 M. จำนวน 3,470 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	100	120	-	220
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	300	300	300	900
3	คลังพัสดุอุทัยธานี	85	80	-	165
4	คลังพัสดุชัยนาท	200	200	123	523
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	130	133	-	263
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	-	100	132	232
7	คลังพัสดุหนองไผ่	-	100	137	237
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	-	60	70	130
9	คลังพัสดุหล่มสัก	32	-	100	132
10	คลังพัสดุลาดยาว	100	-	170	270
11	คลังพัสดุพัฒนานาคม	100	-	178	278
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	60	60	-	120
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>3,470</b>

รายการที่ 5 POLE 14.3 M. จำนวน 1,394 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	-	80	71	151
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	-	150	170	320
3	คลังพัสดุอุทัยธานี	60	-	-	60
4	คลังพัสดุชัยนาท	-	165	100	265
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	65	-	-	65
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	55	-	-	55
7	คลังพัสดุหนองไผ่	95	-	-	95
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	60	-	-	60
9	คลังพัสดุหล่มสัก	65	-	-	65
10	คลังพัสดุลาดยาว	-	62	50	112
11	คลังพัสดุพัฒนานาคม	69	-	-	69
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	77	-	-	77
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>1,394</b>

รายการที่ 6 STUB 0.25X0.25 M. 3.5 M.LONG จำนวน 300 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	-	20	-	20
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	20	-	-	20
3	คลังพัสดุอุทัยธานี	20	-	-	20
4	คลังพัสดุชัยนาท	80	-	-	80

5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	20		-	20
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	-	20	-	20
7	คลังพัสดุหนองไผ่	-	20	-	20
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	-	20	-	20
9	คลังพัสดุลำลูก	-	20	-	20
10	คลังพัสดุลาดยาว	20	-	-	20
11	คลังพัสดุพัฒนานาค	-	20	-	20
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	-	20	-	20
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>300</b>

รายการที่ 7 STUB 0.25X0.25 M. 4.5 M.LONG จำนวน 20 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุนครสวรรค์	5	-	-	5
2	คลังพัสดุสิงห์บุรี	15	-	-	15
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>20</b>

รายการที่ 8 STUB 0.36X0.36 M. 4.5 M.LONG จำนวน 410 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	55	-	-	55
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	23	-	-	23
3	คลังพัสดุดุสิตธานี	44	-	-	44
4	คลังพัสดุชัยนาท	45	-	-	45
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	40	65	-	105
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	16	-	-	16
7	คลังพัสดุหนองไผ่	21	-	-	21
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	15	-	-	15
9	คลังพัสดุลำลูก	20	-	-	20
10	คลังพัสดุลาดยาว	20	-	-	20
11	คลังพัสดุพัฒนานาค	15	-	-	15
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	31	-	-	31
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>410</b>

รายการที่ 9 STUB 0.36X0.36 M. 5.5 M.LONG จำนวน 150 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	14	-	-	14
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	35	-	-	35
3	คลังพัสดุดุสิตธานี	8	-	-	8
4	คลังพัสดุชัยนาท	25	-	-	25
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	12	-	-	12
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	8	-	-	8
7	คลังพัสดุหนองไผ่	8	-	-	8
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	8	-	-	8
9	คลังพัสดุลำลูก	8	-	-	8

10	คลังพัสดุลาดยาว	8	-	-	8
11	คลังพัสดุพัฒนานาคม	8	-	-	8
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	8	-	-	8
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>150</b>

รายการที่ 10 STUB 0.36X0.36 M. 6.5 M.LONG จำนวน 100 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	10	-	-	10
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	25	-	-	25
3	คลังพัสดุอุทัยธานี	10	-	-	10
4	คลังพัสดุชัยนาท	10	-	-	10
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	10	-	-	10
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	5	-	-	5
7	คลังพัสดุนองไผ่	5	-	-	5
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	5	-	-	5
9	คลังพัสดุลำปาง	5	-	-	5
10	คลังพัสดุลาดยาว	5	-	-	5
11	คลังพัสดุพัฒนานาคม	5	-	-	5
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	5	-	-	5
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>100</b>

รายการที่ 11 STUB 0.41X0.41 M. 5.5 M.LONG จำนวน 250 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	28	-	-	28
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	20	45	-	65
3	คลังพัสดุอุทัยธานี	12	-	-	12
4	คลังพัสดุชัยนาท	30	25	-	55
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	13	-	-	13
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	10	-	-	10
7	คลังพัสดุนองไผ่	13	-	-	13
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	10	-	-	10
9	คลังพัสดุลำปาง	10	-	-	10
10	คลังพัสดุลาดยาว	12	-	-	12
11	คลังพัสดุพัฒนานาคม	12	-	-	12
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	10	-	-	10
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>250</b>

รายการที่ 12 CONC. ANCHOR PLATE 550X550X150 MM. จำนวน 492 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	49	-	-	49
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	45	-	-	45
3	คลังพัสดุอุทัยธานี	43	-	-	43
4	คลังพัสดุชัยนาท	83	-	-	83

5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	38	-	-	38
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	-	37	-	37
7	คลังพัสดุหนองไผ่	-	48	-	48
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	-	27	-	27
9	คลังพัสดุลำลูก	-	28	-	28
10	คลังพัสดุลาดยาว	29	-	-	29
11	คลังพัสดุพัฒนานาค	-	28	-	28
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	-	37	-	37
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>492</b>

รายการที่ 13 CONC. ANCHOR PLATE 600X600X180 MM. จำนวน 335 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	32	-	-	32
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	50	-	-	50
3	คลังพัสดุอุทัยธานี	33	-	-	33
4	คลังพัสดุชัยนาท	25	-	-	25
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	27	-	-	27
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	35	-	-	35
7	คลังพัสดุหนองไผ่	20	-	-	20
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	15	-	-	15
9	คลังพัสดุลำลูก	39	-	-	39
10	คลังพัสดุลาดยาว	15	-	-	15
11	คลังพัสดุพัฒนานาค	29	-	-	29
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	15	-	-	15
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>335</b>

รายการที่ 14 CROSSARM 100X100X1,500 MM. จำนวน 120 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุนครสวรรค์	120	-	-	120
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>120</b>

รายการที่ 15 CROSSARM 100X100X2,500 MM. จำนวน 1,950 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	46	100	-	146
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	155	100	100	355
3	คลังพัสดุอุทัยธานี	100	46	-	146
4	คลังพัสดุชัยนาท	160	100	-	260
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	52	100	-	152
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	100	87	-	187
7	คลังพัสดุหนองไผ่	60	100	-	160
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	25	100	-	125
9	คลังพัสดุลำลูก	70	42	-	112
10	คลังพัสดุลาดยาว	97	-	-	97

11	คลังพัสดุพัฒนานาคม	50	61	-	111
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	99	-	-	99
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>1,950</b>

รายการที่ 16 CROSSARM 120X120X3,000 MM. จำนวน 170 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	15	-	-	15
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	15	-	-	15
3	คลังพัสดุอุทัยธานี	15	-	-	15
4	คลังพัสดุชัยนาท	15	-	-	15
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	15	-	-	15
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	15	-	-	15
7	คลังพัสดุหนองไผ่	15	-	-	15
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	15	-	-	15
9	คลังพัสดุลพบุรี	10	-	-	10
10	คลังพัสดุลพบุรี	15	-	-	15
11	คลังพัสดุพัฒนานาคม	15	-	-	15
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	10	-	-	10
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>170</b>

รายการที่ 17 CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM. จำนวน 1,450 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	100	100	58	258
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	100	80	-	180
3	คลังพัสดุอุทัยธานี	82	-	-	82
4	คลังพัสดุชัยนาท	100	83	-	183
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	58	-	-	58
6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	-	92	-	92
7	คลังพัสดุหนองไผ่	-	92	-	92
8	คลังพัสดุโคกสำโรง	-	73	-	73
9	คลังพัสดุลพบุรี	100	89	-	189
10	คลังพัสดุลพบุรี	53	-	-	53
11	คลังพัสดุพัฒนานาคม	-	97	-	97
12	คลังพัสดุชัยบาดาล	-	93	-	93
<b>รวมจำนวนพัสดุ</b>					<b>1,450</b>

รายการที่ 18 BEAM, SPUN 100X100X3,200 MM. จำนวน 19 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	3	-	-	3
2	คลังพัสดุนครสวรรค์	3	-	-	3
3	คลังพัสดุอุทัยธานี	1	-	-	1
4	คลังพัสดุชัยนาท	2	-	-	2
5	คลังพัสดุสิงห์บุรี	2	-	-	2

6	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	2	-	-	2
7	คลังพัสดุหนองไผ่	3	-	-	3
8	คลังพัสดุพัฒนานิคม	1	-	-	1
9	คลังพัสดุชัยบาดาล	2	-	-	2
รวมจำนวนพัสดุ					19

รายการที่ 19 BEAM 150X250X3,550 MM. จำนวน 12 EA

ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกคลังพัสดุ	งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน	งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน	งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน	รวม
1	คลังพัสดุลพบุรี	2	-	-	2
2	คลังพัสดุชัยนาท	2	-	-	2
3	คลังพัสดุเพชรบูรณ์	2	-	-	2
4	คลังพัสดุหนองไผ่	2	-	-	2
5	คลังพัสดุโคกสำโรง	2	-	-	2
6	คลังพัสดุชัยบาดาล	2	-	-	2
รวมจำนวนพัสดุ					12