

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงขยายห้องประชุม “พรานทอง” ของสำนักงาน กพอ.พนท.		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๙,๕๐๐.- บาท		
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ (ราคาจากผู้ขาย)		
	เป็นเงิน	๓๙,๕๐๐.- บาท		
	ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	- บาท		
๕.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๕.๑	ปรับปรุงห้องประชุม	เป็นเงิน	๓๙,๕๐๐.-	บาท
	-รีโอ/ขยายห้อง ขนาดความยาว ๑๐.๖๐ เมตร สูง ๒.๘๐ ต่อดูมินิกะเนียมช่องแสง เปลี่ยนกระจกช่องแสงใหม่ขนาด ๕ มิลเปลี่ยนแผ่นฝ้า ย้ายประตู ๒ บาน อุปกรณ์เก่า+ใหม่			
	รวม		๓๙,๕๐๐.-	บาท
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		-	บาท
	รวมเป็นเงิน		๓๙,๕๐๐.-	บาท
๖.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
	ราคาจากผู้ขาย			