

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน ปรับปรุงฯ SF๖ ผาตลาด-จุดชมวิว(ศาลา กฟภ.)
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒
๓. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร ๑๖๐,๑๐๖.๐๐บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๑,๒๐๗.๔๒ บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๗๑,๓๑๓.๔๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสามบาทสี่สิบบสองสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) น.๑ชม.๒(กส.)-๔๑๑/๒๕๖๕ ลว.๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕
๕. วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆ
๖. รายละเอียดงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคารวม
	รื้อถอนแผงแรงสูงภายนอก				
๑.	รื้อถอนเหล็กประกบไม้คอน	๓๖	อัน	๒๖.๘๔	๙๖๖.๔๐
๒.	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โอส	๑๑	ลูก	๖๕.๘๙	๗๒๔.๘๐
๓.	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน	๙๐	ลูก	๒๑.๙๖	๑,๙๗๖.๗๒
๔.	รื้อถอนคอน คอร.สปีน ขนาด ๒.๕๐ เมตร	๑	ท่อน	๑๑๒.๒๖	๑๑๒.๒๖
๕.	รื้อถอนคอน คอร.สปีน ขนาด ๒.๐๐ เมตร	๑๘	ท่อน	๑๑๒.๒๖	๒,๐๒๐.๖๕
๖.	รื้อถอนทรอปแอร์ต ๒๒ เควี	๓	ชุด	๑๑๙.๕๘	๓๕๘.๗๔
๗.	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน	๓๖	ลูก	๒๑.๙๖	๗๙๐.๖๙
	แผงแรงสูงภายนอก				
๑.	พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๔๔๒๐	เมตร	๓.๘๐	๑๖,๗๙๒.๗๘
๒.	ติดตั้งปรีฟอร์ม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๑๐๘	อัน	๑๓๑.๗๘	๑๔,๒๓๒.๔๑
๓.	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลทางโค้ง	๔๙	อัน	๒๒๔.๕๒	๑๑,๐๐๑.๓๒
๔.	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	๘๔	อัน	๕๓.๖๙	๔,๕๐๙.๘๖
๕.	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โอส	๒๓๙	ลูก	๑๓๑.๗๘	๓๑,๔๙๕.๘๐
๖.	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๓๒๔	ลูก	๔๓.๙๓	๑๔,๒๓๒.๔๑
๗.	คอน คอร.สปีน ขนาด ๒.๐๐ เมตร	๕๒	ท่อน	๒๒๔.๕๒	๑๑,๖๗๔.๘๗
๘.	ตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ	๑	กม.	๙,๓๕๑.๖๑	๙,๓๕๑.๖๑
รวมเป็นเงิน (บาท)					๑๒๐,๒๔๑.๓๔
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๘,๔๑๖.๘๙
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)					๑๒๘,๖๕๘.๒๓

๗. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖. รายชื่อคณะกรรมการ (TOR)

๑. นายอัครพล	สมบัตินันท์	ประธานกรรมการ
๒. นายสมบูรณ์	ปราศรัย	กรรมการ
๓. นายจิรภัทร์	สร้อยเพชร	กรรมการ