
 

 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑเครื่องมือ/เครื่องใช 

2. หนวยงานเจาของโครงการ แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกาญจนดิษฐ 

3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 270,710.00 บาท 

4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 

    เปนเงิน 270,710.00 บาท  

    ราคา/หนวย ดังนี ้

ลําดับที่ รายการพัสดุที่จะซื้อ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย รวมเงิน 

1. 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟาแรงสูง (High 
Voltage Detector) 

1 เครื่อง 20,000.00   20,000.00  

2. Ratchet Hoist 1 ชิ้น 24,000.00   24,000.00  
3. รอกทดแรง 3/2 พรอมเชือก PP 1 ชุด 35,000.00   35,000.00  

4. 
เครื่องมือจับและดึงสาย (Wire Grip 
Come Along) 25-50 มม. 

2 ชิ้น 5,500.00   11,000.00  

5. 
เครื่องมือบีบ (Compression 
Tool) แบบ H 

1 ชิ้น 13,000.00 13,000.00  

6. 
Hydraulic Tool Press (Battery 
Type) 

1 ชุด 150,000.00 150,000.00 

รวมเปนเงิน 253,000.00 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 17,710.00 

รวมเงินทั้งสิ้น (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดรอยสิบบาทถวน) 270,710.00 
 

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  

    5.1 สืบราคาจากทองตลาด 3 บริษัท ดังนี้ 

 - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด(มหาชน) 

 - หางหุนสวนจํากัด พี พี วี 2001 

 - บริษัท พาวเวอร แพลนท บิวทเดอร จํากัด 

    5.2 .......................................................................................................................................................... 

    5.3 .......................................................................................................................................................... 

6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  

    6.1 นายธนวุฒิ  ดีทองแกว  วิศวกร ระดับ 6 แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา 

    6.2 .......................................................................................................................................................... 

    6.3 ......................................................................................................................................................... 

    6.4 ......................................................................................................................................................... 

    6.5 ......................................................................................................................................................... 


