

## ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน ย้ายแนวฯ น้ำตกผาเจิบ ถนนศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒
๓. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร ๒๒๐,๐๙๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕,๔๐๖.๓๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๔๙๖.๓๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) น.๑ชม.๒(กส.)-๒๔๗/๒๕๖๕ ลว.๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕
๕. วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆ
๖. รายละเอียดงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลางต่อหน่วย	ราคารวม
<b>รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก</b>					
๑.	รื้อถอนสายแรงสูงเปลือย ขนาด ๑๒๐ ต.มม.	๘๑๐	เมตร	๒.๗๙	๒,๒๕๙.๓๙
๒.	รื้อถอนเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง	๒	อัน	๑๑๒.๒๖	๒๒๔.๕๒
๓.	รื้อถอนเหล็กประกบไม้คอน	๒๘	อัน	๒๖.๘๔	๗๕๑.๖๔
๔.	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โอส	๑๘	ลูก	๖๕.๘๙	๑,๑๘๖.๐๓
๕.	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน	๙๐	ลูก	๒๑.๙๖	๑,๙๗๖.๗๒
๖.	รื้อถอนเสาคอร์ ขนาด ๑๔.๐๐ เมตร	๑	ต้น	๑,๗๘๘.๘๑	๑,๗๘๘.๘๑
๗.	รื้อถอนคอน คอร์ ขนาด ๒.๐๐ เมตร	๑๖	ท่อน	๑๑๒.๒๖	๑,๗๙๖.๑๓
<b>แผนกแรงสูงภายนอก</b>					
๑	พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๓๙๐๐	เมตร	๓.๗๙	๑๔,๗๙๖.๔๔
๒	ติดตั้งปริฟอร์ม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๙๖	อัน	๑๓๑.๗๘	๑๒,๖๕๑.๐๓
๓	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิ้ลทางโค้ง	๓๗	อัน	๒๒๔.๕๒	๘,๓๐๗.๑๒
๔	ชุดหลุม-ฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	๖	ชุด	๒,๓๔๗.๖๗	๑๔,๐๘๕.๙๙
๕	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐/๗	๖๘๐	อัน	๓.๘๐	๒,๕๘๓.๕๑
๖	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ต.มม.	๑๘๐	อัน	๕.๕๘	๑,๐๐๔.๑๘
๗	ทำกราวด์	๑๐	ชุด	๗๘.๐๙	๗๘๐.๙๓
๘	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	๖๔	อัน	๕๓.๖๙	๓,๔๓๖.๐๘
๙	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โอส	๑๙๘	ลูก	๑๓๑.๗๘	๒๖,๐๙๒.๗๖
๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๒๘๘	ลูก	๔๓.๙๓	๑๒,๖๕๑.๐๓

๑๑	ชุดหลุม-ปักเสา คอร ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	๒๓	ตัน	๓,๕๗๗.๖๓	๘๒,๒๘๕.๔๑
๑๒	ติดตั้งคอน คอร.สปัน ขนาด ๒.๕๐ เมตร	๓๒	ท่อน	๒๒๔.๕๒	๗,๑๘๔.๕๔
๑๓	ตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ	๐.๓	กม.	๔,๖๗๕.๘๐	๑,๔๐๒.๗๔
รวมเป็นเงิน (บาท)					๑๙๗,๒๔๕.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๑๓,๘๐๗.๑๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)					๒๑๑,๐๕๒.๑๕

๗. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖. รายชื่อคณะกรรมการ (TOR)

๑. นายอัศวพล	สมบัตินันท์	ประธานกรรมการ
๒. นายสมบุญ	ปราศรัย	กรรมการ
๓. นายจิรภัทร์	สร้อยเพชร	กรรมการ