

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขงาน (WBS) C-๖๕-H-PNTCS.๐๐๓๗		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๖,๙๔๙.๑๗	บาท	
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปักเสา พาดสาย		
๕.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕			
	เป็นเงิน	๒๕,๑๘๖.๑๔	บาท	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๗๖๓.๐๓	บาท	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๖,๙๔๙.๑๗	บาท	
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑	แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๘,๙๙๗.๗๕	บาท
๖.๒	แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๓,๙๒๕.๓๘	บาท
๖.๓	แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๒,๒๖๓.๐๑	บาท
	รวมเป็นเงิน		๒๕,๑๘๖.๑๔	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๑,๗๖๓.๐๓	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๖,๙๔๙.๑๗	บาท
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑	นายพตมศิลป์ อุดมศิลป์	ผชน.๙ กฟอ.พนท.	ประธานกรรมการ	
๗.๒	นายทิวา ทองดี	ชผ.กส.กฟอ.พนท.	กรรมการ	
๗.๓	นายศักดิ์สิทธิ์ สีพราย	ชผ.บค.กฟอ.พนท.	กรรมการ	