

ตารางที่ 2 ราคาจ้างติดตั้ง Stationary Battery 125Vdc ทดแทนของเดิมที่ชำรุด  
ในสถานีไฟฟ้าพื้นที่ กฟผ.3 จำนวน 9 ชุด

ที่	ร้าน/ห้าง/บริษัท	เสนอราคา ต่อหน่วย (บาท)	เสนอราคา รวม (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7% (บาท)	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น (บาท)
1	บริษัท ทีเอ็นแอนด์บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	55,000.00	495,000.00	34,650.00	529,650.00
2	บริษัท วอทพอร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด	50,000.00	450,000.00	31,500.00	481,500.00
3	บริษัท ดี. เค. แอชเซนส์ จำกัด	200,000.00	1,800,000.00	126,000.00	1,926,000.00

2.2 จากตารางที่ 2 ผู้รับจ้างลำดับที่ 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 450,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 31,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.00 บาท

### 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างติดตั้ง Stationary Battery 125Vdc ทดแทนของเดิมที่ชำรุดในสถานีไฟฟ้าพื้นที่ กฟผ.3 จำนวน 9 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงเห็นควรขออนุมัติราคากลางจ้างติดตั้ง Stationary Battery 125Vdc ทดแทนของเดิมที่ชำรุดในสถานีไฟฟ้าพื้นที่ กฟผ.3 จำนวน 9 ชุด เป็นเงิน 450,000.00บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 31,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.00 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณตามข้อ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



.....

(นายพงษ์ศักดิ์ ทองฝิ่งพลอย)

วศก.9 กบข.ฉ.3 ประธานกรรมการ



.....  
(นายอนุวัฒน์ สุขเก่า)  
ชม.ปส.กบข.ฉ.3 กรรมการ




.....  
(นายจิรายุ จักรชัย)  
ชม.บฟ.กบข.ฉ.3 กรรมการ

ที่ ฉ.3 กบข.(บฟ.)-๑๗๑๘/๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการฯ (วศก.9 กบข., ชม.ปส., ชม.บฟ.), ทผ.บฟ.

- อนุมัติตามเสนอ
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

  
(นายเกษม ขอบจุกกลาง) ๒๕๗๑๖๕  
อก.บข.ฉ.3



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการฯ

ถึง กบข.ฉ.3

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางจัดจ้างติดตั้ง Stationary Battery 125Vdc ทดแทนของเดิมที่ชำรุดใน  
สถานีไฟฟ้าพื้นที่ กฟฉ.3 จำนวน 9 ชุด เลขที่ ฉ.3 กบข.(บฟ.) EBD-004/2565

เรียน อก.บข.ฉ.3

**1. เรื่องเดิม**

ตามหนังสือ กบข.ฉ.3 เลขที่ ฉ.3 กบข.(บฟ.) 1503/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 อก.บข.ฉ.3 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างติดตั้ง Stationary Battery 125Vdc ทดแทนของเดิมที่ชำรุดในสถานีไฟฟ้าพื้นที่ กฟฉ.3 จำนวน 9 ชุด เลขที่ ฉ.3 กบข.(บฟ.) EBD-004/2565 วงเงินงบประมาณ 577,800.00บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายชื่อดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

- 1.1 นายพงษ์ศักดิ์ ทองฝิ่งพลอย วศก.9 กบข.ฉ.3 ประธานกรรมการ
- 1.2 นายอนุวัฒน์ สุขเก่า ชผ.ปส.กบข.ฉ.3 กรรมการ
- 1.3 นายจิรายุ จักรชัย ชผ.บฟ.กบข.ฉ.3 กรรมการ

**2. ข้อเท็จจริง**

2.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้สืบราคาจ้างติดตั้ง Stationary Battery 125Vdc ทดแทนของเดิมที่ชำรุดในสถานีไฟฟ้าพื้นที่ กฟฉ.3 จำนวน 9 ชุด จาก ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวน 3 ราย เพื่อใช้เป็นราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามรายละเอียดตามตารางที่ 1 ตามที่แนวทาง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 “ราคากลาง” (4) (เอกสารแนบ 2 – 5)

ตารางที่ 1 สถานีไฟฟ้าที่จัดจ้างติดตั้ง Stationary Battery 125Vdc ทดแทนของเดิม

ที่	สถานีไฟฟ้า	จังหวัด	การไฟฟ้าเขต
1	โนนสูง(ชั่วคราว)	นครราชสีมา	เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
2	ครบุรี	นครราชสีมา	เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
3	โคกกรวด 1	นครราชสีมา	เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
4	โคกกรวด 2(ชั่วคราว)	นครราชสีมา	เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
5	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
6	ปากช่อง 1	นครราชสีมา	เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
7	สังขะ	สุรินทร์	เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
8	นางรอง	บุรีรัมย์	เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
9	ปากช่อง 3	นครราชสีมา	เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา