

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ: จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2565 โชน 1,4,5,6
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 454,200.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 31,794.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,994.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : อนุมัติ ก.3 กบล.(มม.) 2803/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
เป็นเงิน 454,200.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 31,794.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,994.- บาท
ระยะเวลาการจ้าง 1 เดือน (1 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : บันทึกที่ ก.3 กบล.(มม.) 2803/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : นางสาวนิธิวรรณ อภิรักษ์สืบสกุล
หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม
7. ตารางกำหนดราคากลาง มีรายละเอียด ดังนี้

โชนที่ 1

ที่	กิจกรรมงานจ้าง	ปริมาณงาน/1 เดือน (เครื่อง)		ราคาปัจจุบัน ราคา/เครื่อง (บาท) น้อยกว่า 40 กม.		ราคารวม/1 เดือน (บาท)	
		1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส
1	ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	700	100	55	65	38,500.00	6,500.00
2	ต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	700	100	57	70	39,900.00	7,000.00
3	ตัดกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า	100	70	55	65	5,500.00	4,550.00
4	ต่อกลับมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าและพร้อมจ่ายไฟ	100	70	57	70	5,700.00	4,900.00
5	ขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ 1	10	10	25	25	250.00	250.00
6	ขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ 2	10	10	25	25	250.00	250.00
รวม						90,100.00	23,450.00
						ราคารวมมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส	113,550.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,948.50
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	121,498.50

โซนที่ 4

ที่	กิจกรรมงานจ้าง	ปริมาณงาน/5 เดือน (เครื่อง)		ราคาปัจจุบัน ราคา/เครื่อง (บาท) น้อยกว่า 40 กม.		ราคารวม/1 เดือน (บาท)	
		1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส
1	ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	700	100	55	65	38,500.00	6,500.00
2	ต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	700	100	57	70	39,900.00	7,000.00
3	ตัดกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า	100	70	55	65	5,500.00	4,550.00
4	ต่อกลับมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าและพร้อมจ่ายไฟ	100	70	57	70	5,700.00	4,900.00
5	ขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ 1	10	10	25	25	250.00	250.00
6	ขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ 2	10	10	25	25	250.00	250.00
รวม						90,100.00	23,450.00
						ราคารวมมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส	113,550.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,948.50
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	121,498.50

โซนที่ 5

ที่	กิจกรรมงานจ้าง	ปริมาณงาน/5 เดือน (เครื่อง)		ราคาปัจจุบัน ราคา/เครื่อง (บาท) น้อยกว่า 40 กม.		ราคารวม/1 เดือน (บาท)	
		1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส
1	ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	700	100	55	65	38,500.00	6,500.00
2	ต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	700	100	57	70	39,900.00	7,000.00
3	ตัดกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า	100	70	55	65	5,500.00	4,550.00
4	ต่อกลับมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าและพร้อมจ่ายไฟ	100	70	57	70	5,700.00	4,900.00
5	ขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ 1	10	10	25	25	250.00	250.00
6	ขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ 2	10	10	25	25	250.00	250.00
รวม						90,100.00	23,450.00
						ราคารวมมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส	113,550.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,948.50
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	121,498.50

โซนที่ 6

ที่	กิจกรรมงานจ้าง	ปริมาณงาน/5 เดือน (เครื่อง)		ราคาปัจจุบัน ราคา/เครื่อง (บาท) น้อยกว่า 40 กม.		ราคารวม/5 เดือน (บาท)	
		1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส
1	ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	700	100	55	65	38,500.00	6,500.00
2	ต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	700	100	57	70	39,900.00	7,000.00
3	ตัดกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า	100	70	55	65	5,500.00	4,550.00
4	ต่อกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้าและพร้อมจ่ายไฟ	100	70	57	70	5,700.00	4,900.00
5	ขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ 1	10	10	25	25	250.00	250.00
6	ขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ 2	10	10	25	25	250.00	250.00
รวม						90,100.00	23,450.00
						ราคารวมมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส	113,550.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,948.50
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	121,498.50