สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

ประเภท : งานจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตฯ

เจ้าของงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : กฟอ.ธัญบุรี - บริษัท เอสซี เอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) โครงการเพฟ รังสิต-วิภาวดี (ส่วน1)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

แบบเลขที่ : RB20-017/650061

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย	338,412.43	1.2202	412,930.84	
	หมายเหตุ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			412,930.84	
	สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์				

ผู้ประมาณราคา .....

(นายธัญศิษฐ์ ชาติสำราญกิตติ์กุล)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายใจเทพ วีระเดชดำรงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนเดช จันทพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชศักดิ์ หาญวรวงศ์)