

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปป.แรงดันตกลสนามฟุตบอลพานทอง หมายเลขงาน (WBS) P-TDD๐๒.๔-H-PNTD๐.๖๑๐๑		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๓๙,๗๙๒.๐๔ บาท		
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปักเสา พาดสาย		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖	๑๓๐,๖๔๖.๗๗		บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙,๑๔๕.๒๗		บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓๙,๗๙๒.๐๔		บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑	แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๗๕,๗๙๔.๔๖	บาท
๖.๒	แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๑๑,๖๘๑.๓๖	บาท
๖.๓	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๔,๖๓๔.๖๗	บาท
๖.๔	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๔,๕๗๙.๗๑	บาท
๖.๕	แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๒๓,๙๕๖.๕๗	บาท
	รวมเป็นเงิน		๑๓๐,๖๔๖.๗๗	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๙,๑๔๕.๒๗	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๓๙,๗๙๒.๐๔	บาท
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑	นายพตมศิลป์ อุดมศิลป์	ผชน.ระดับ ๙ กฟอ.พนท.		ประธานกรรมการ
๗.๒	นายทิวา ทองดี	ชผ.กส.กฟอ.พนท.		กรรมการ
๗.๓	นายศักดิ์สิทธิ์ สีพราย	ชผ.บค.กฟอ.พนท.		กรรมการ