

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| ๑ | ชื่อโครงการ | ก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ก้าวหลิน (ไทยแลนด์) จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-๖๖-H-PNTCS.๐๐๙๓ | |
| ๒ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง | |
| ๓ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๒๒,๕๔๐.๑๔ บาท | |
| ๔ | ลักษณะงาน (โดยสังเขป) | ปักเสา พาดสาย | |
| ๕ | วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ | ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ | |
| | เป็นเงิน | ๒๑,๐๖๕.๕๖ บาท | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๑,๔๗๔.๕๘ บาท | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๒๒,๕๔๐.๑๔ บาท | |
| ๖ | บัญชีประมาณการราคากลาง | | |
| | ๖.๑ แผนกแรงสูงภายใน | เป็นเงิน | ๒๐,๑๒๓.๔๗ บาท |
| | ๖.๒ แผนกรีดถอนแรงสูง | เป็นเงิน | ๑๖๔.๙๖ บาท |
| | ๖.๓ แผนกแรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%) | เป็นเงิน | ๗๗๗.๑๓ บาท |
| | รวมเป็นเงิน | | ๒๑,๐๖๕.๕๖ บาท |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | | ๑,๔๗๔.๕๘ บาท |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | ๒๒,๕๔๐.๑๔ บาท |
| ๗ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| | ๗.๑ นายพดมศิลป์ อุดมศิลป์ | ผชน.๙ กฟอ.พนท. | ประธานกรรมการ |
| | ๗.๒ นายทิวา ทองดี | ขผ.กส.กฟอ.พนท. | กรรมการ |
| | ๗.๓ นายศักดิ์สิทธิ์ สีพราย | ขผ.บค.กฟอ.พนท. | กรรมการ |