

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**  
**การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใบงานก่อสร้าง**

๑	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า	
		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	
		หมายเลขงาน (WBS)	C-๖๖-H-PNTCS.๐๑๘๑
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง	
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๑,๒๓๗.๑๒	บาท
๔	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปักเสา พาดสาย	
๕	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๑๘	กรกฎาคม ๒๕๖๖
	เป็นเงิน	๒๙,๑๙๓.๕๗	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๐๔๓.๕๕	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑,๒๓๗.๑๒	บาท
๖	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	๖.๑ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๖,๑๑๙.๒๔ บาท
	๖.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๓,๐๗๔.๓๓ บาท
	รวมเป็นเงิน		๒๙,๑๙๓.๕๗ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๒,๐๔๓.๕๕ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๑,๒๓๗.๑๒ บาท
๗	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๗.๑ นายพตมศิศิลป์ อุดมศิลป์	ผชน.๙ กฟอ.พนท.	ประธานกรรมการ
	๗.๒ นายทิวา ทองดี	ชผ.กส. กฟอ.พนท.	กรรมการ
	๗.๓ นายศักดิ์สิทธิ์ สีพราย	ชผ.บค. กฟอ.พนท.	กรรมการ