



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการราคากลาง
เลขที่

ถึง
วันที่ ๑/๐๖/๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานข.ท.เกอร์วาทิช (นาราวิลล์)
เรียน ผจก.กฟจ.ลบ ผ่าน รจก.(ท.)กฟจ.ลบ.

ตามหนังสือที่ ผจท.๕๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๑) ตามอนุมัติในหลักการ ผวก.
ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ให้นำภาษีมูลค่าเพิ่มมารวมในขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า กับการจัดหาทุกวิธีตามข้อ บังคับ
กฟก. ว่าด้วยการซื้อ-การจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคา กลาง
งานข.ท.เกอร์วาทิช (นาราวิลล์) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานสำหรับงานจ้างเหมาระบบไฟฟ้า โดยใช้
ราคาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้าตามประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟก. เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตาม เอกสารแนบ
สรุปรวมราคากลางได้ดังนี้

- ราคากลางค่าก่อสร้างฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงิน ๑๙๔,๕๕๖.๐๐ บาท
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน ๑๓,๖๑๘.๙๒ บาท
- ราคากลางค่าก่อสร้างฯ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน ๒๐๘,๑๗๔.๙๒ บาท (สองแสนแปดพันหนึ่งร้อย
เจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบราคากลาง และเรื่องเดิมมาเพื่อประกอบ การพิจารณา
ด้วยแล้ว

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
นายทิพากร สิบโกลพงษ์
ทผ.บค.กฟจ.ลบ.กฟน.๓ 23 มิ.ย. 66

ลงชื่อ กรรมการ
นายเทวกุล รอดช้าง
วศก.๖.ผบค.กฟจ.ลบ.กฟน.๓ 23 มิ.ย. 66

ลงชื่อ กรรมการ 23 มิ.ย. 66
นายกิตติพันธุ์ ศรีสุข
พขง.๖.ผกส.กฟจ.ลบ.กฟน.๓

ที่ น.๓ ลบ.(กส.)๓๒๓๖/๒๕๖๖

เรียน ทผ.กส.กฟจ.ลบ.

อนุมัติหลักการตามเสนอ และ ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปิยะชาติ จันแดง)

รจก.(ท.) กฟจ.ลบ. รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ลบ.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

แผนก่อสร้าง โทร. ๑๙๑๕๐