

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**  
**การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ไทยซิมิสี จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-๖๖-H-PNTCS.๐๒๐๒
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๘๓๙.๕๕ บาท
๔	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปักเสา พาดสาย
๕	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
	เป็นเงิน	๑,๗๑๙.๒๑ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๒๐.๓๔ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๘๓๙.๕๕ บาท
๖	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๖.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%)	เป็นเงิน ๑,๕๕๔.๒๖ บาท
	๖.๒ แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน ๑๖๔.๙๕ บาท
	รวมเป็นเงิน	๑,๗๑๙.๒๑ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๒๐.๓๔ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๘๓๙.๕๕ บาท
๗	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๗.๑ นายพตมศิลป์ อุดมศิลป์	ผชน.๙ กฟอ.พนท. ประธานกรรมการ
	๗.๒ นายทิวา ทองดี	ชผ.กส. กฟอ.พนท. กรรมการ
	๗.๓ นายศักดิ์สิทธิ์ สีพราย	ชผ.บค. กฟอ.พนท. กรรมการ