



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการฯ

เลขที่ ต.3กบล.(มต.)1826/2566

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟต.3 ประจำปี 2567

เรียน ผชก.(ต3)

ถึง กฟต.3

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือเลขที่ กสร.(ปร.)-180/2554 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 เรื่องปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟท. พ.ศ.2552 ข้อ 6 ผู้กำหนดราคากลาง “ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่งแต่ละประเภทงาน ทั้งนี้ให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี” (ตามเอกสารแนบ1)

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่องขออนุมัติปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 (ตามเอกสารแนบ2)

1.3 ตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั่วทั้งองค์กรได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลงานจ้างและผู้รับจ้างงานจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ ให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎระเบียบ รวมถึงสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารแนบ 3)

1.4 ตามคำสั่ง กฟต.3 ที่ ต.3 กบล. - 14/2566 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผชก.(ต3) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เพื่อพิจารณา ทบทวน และกำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ให้มีความเหมาะสมในแต่ละประเภทงาน พร้อมนำเสนอ ผชก.(ต3) พิจารณาอนุมัติ และติดตามปัญหา อุปสรรค จาก กฟฟ. หลังจาก นำราคากลางไปใช้จ้างเหมาฯ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข (ตามเอกสารแนบ4)

2. ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือเลขที่ ต.3กบล.(มต)1823/2566 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติเชิญคณะทำงานประชุมทบทวนและกำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2567 ได้เชิญ คณะกรรมการฯ ประชุม On-line ผ่านโปรแกรม Webex เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. เพื่อทบทวน และพิจารณาราคากลางในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2567 ให้มีเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ และความยากง่ายในการปฏิบัติงานของแต่ละ กิจกรรม รวมทั้งเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานให้กับ กฟท. อย่างมีประสิทธิภาพ (ตามเอกสารแนบ5)

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ พิจารณาแล้ว เพื่อให้ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์มีความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในพื้นที่ และความยากง่ายในการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ ผู้รับจ้าง

ปฏิบัติงานให้กับ กฟผ. อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหากระบวนการจ่ายไฟ ป้องกันไม่ให้ กฟผ. ได้รับความเสียหาย เห็นควรอนุมัติ และสั่งการให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้


3.1 พิจารณาอนุมัติราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2567 (ตามเอกสารแนบ6)


3.2 ให้ทุก กฟฟ. ใช้สัญญาจ้าง (ตามเอกสารแนบ7)


3.3 ให้ระบุข้อความในสัญญาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ในข้อ 2 หัวข้อย่อยที่ 2.3 ดังนี้ “2.3 ผนวก 3 ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใด ๆ ที่มีต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่มัลลอคถัย พ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 6 แผ่น” (ตามเอกสารแนบ8)

4. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3.1 และแจ้ง กฟฟ. ดำเนินการตามข้อ 3.2 และ 3.3 ต่อไป



(นางดวงรา ธรรมประพัทธ์)
อก.บล.(ต3) ประธานคณะกรรมการฯ


(นายสุวัฒน์ มาแกง)
หม.มต.กฟจ.ปัตตานี
26 ต.ค. 66



(นายปรีเวศน์ สุรัตน์สัญญา)
หม.กม.กสข.(ต3) กรรมการฯ
26 ต.ค. 66

เส
(นายปรีชา โทบุรี)
หม.มต.กฟจ.สตูล กรรมการฯ
26 ต.ค. 66



 (นายจักรินทร์ มะยีแต)
 หผ.ตป.กบฟ.(ต3) กรรมการฯ
 26 ต.ค. 66



 (นายวริทย์ แก้วมาก)
 หผ.มต.กบล.(ต3) กรรมการฯ
 26 ต.ค. 66


 (นางกัลญา พรหมชัย)
 อก.บฟ.(ต3) กรรมการฯ
 26 ต.ค. 66



 (นายสมหมาย ตันติพันธุ์ไชย)
 รก.บล.(ต3) กรรมการฯ
 26 ต.ค. 66


d
 (นางสาวศศิณี ณ พัทลุง)
 หผ.บป.กฟจ.พัทลุง กรรมการฯ
 26 ต.ค. 66


 (นางชุตีมา วัฒนศักดิ์ภูบาล)
 หผ.บร.กฟส.หาดใหญ่ กรรมการฯ
 26 ต.ค. 66


 (นางฮายาตี เลาะมิง)
 ชผ.บป.กฟจ.ยะลา รักษาการแทน หผ.บป.
 กฟจ.ยะลา กรรมการฯ
 26 ต.ค. 66
 เรียน อฝ.วบ.(ต3),อฝ.ปบ.(ต3), อฝ.สบ.(ต3),
 ผจก.กฟฟ.ในสังกัด กฟต.3
 อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน รจก.(ท),รจก.(บ),หผ.บป.,หผ.มต
 เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


 (นายสุภาพ กสิวงศ์)
 ผชก.(ต3)
 26 ต.ค. 66
 เรียน รฝ.สบ,อก.บฟ.กฟต.3
 เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


 (นายจิตติพงศ์ สังขจินดา)
 ผจก.กฟฟ.2กฟจ.พท.
 28 ต.ค. 66

เรียน รจก.(ท),รจก.(บ),หผ.บป.,หผ.มต
 เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


 (นายศัลยยุทธ ไชยเสโน)


 (นายอนัน รัตนวรรณ)

อผ.รักษาการแทน อผ.สบ.กฟต.3
27 ต.ค. 66

เรียน รจก.(ท), ชจก.(บ), ทผ.บป., ทผ.มต.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสิริชัย บุญมีประกอบ)
ผจก.กฟฟ.2กฟจ.ปน.
27 ต.ค. 66

เรียน รจก.(ท), ทผ.มต., บป.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสาธิต เรืองสังข์)
ผจก.กฟอ.เบตง
27 ต.ค. 66

เรียน รจก.(บ), ทผ.บป., ทผ.มต., ทผ.บห. และ
กฟส.อ.มายอ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายภูมิพัฒน์ คุปตาสา)
ผจก.กฟอ.สปร.
27 ต.ค. 66

เรียน รจก.(บ), ทผ.บป., ทผ.ม
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายวิโรจน์ แวสุวรรณ)
รจก.(ท)กฟอ.สง. รักษาการแทน ผจก.สง.
27 ต.ค. 66

เรียน รจก., ทผ.มต., ทผ.บร., ทผ.สน.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสำราญ ชุนฤทธิ์)
ผจก.ชั้น 1กฟภ รักษาการแทน ผจก.กฟส.หญ.
30 ต.ค. 66

ผจก.กฟฟ.2กฟจ.สต.
27 ต.ค. 66

เรียน รจก., ทผ.บร., ทผ.มต., ทผ.บส., ทผ.สน.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายพงศกร ตันตวิรัช)
ผจก.กฟส.สข.
28 ต.ค. 66

เรียน ทผ.บป., ทผ.มต.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสมยศ บุญโสภา)
รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นธ.
30 ต.ค. 66

เรียน ทผ.บต., ทผ.บง.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายวัฒนา เทพสุทธิ)
ผจก.กฟส.กฟส.อ.มายอ
30 ต.ค. 66

เรียน รจก.(ท),ชจก.(ล),หผ.บร.,หผ.มต
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสมชาย สุวรรณ)
ผจก.กฟฟ.3 กฟส.รนต์.
31 ต.ค. 66

เรียน รจก.ท.บ.หผ.บป.มต.ยล.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายอิสมาแอล จะปะเกีย)
ผจก.กฟจ.ยล.
30 ต.ค. 66

เรียน หผ.บต. / หผ.บง.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายกี แก้วศรี)
ผจก.กฟส.อ.นจ.
31 ต.ค. 66

เรียน หผ.บต.,หผ.บง.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสามารถ โทบุรี)
หผ.กป.คพ.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.โคกโพธิ์
06 พ.ย. 66เรียน หผ.บต.คน,หผ.บง.คน.,ผจก.กฟย.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน หผ.บต.,หผ.บง.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายธีระชัย รักษาพรหมณ์)
ผจก.กฟส.อ.ปากพะยูน
06 พ.ย. 66



(นายประยุทธ คงจันทร์)
ผจก.กฟส.กฟส.อ.คน.
03 พ.ย. 66

เรียน หผ.มต. / หผ.บค.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน หผ.มต.,หผ.บค.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2567
(ตามที่คณะทำงานฯได้ประชุมพิจารณาพบทวนเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566)

ลักษณะงาน/ประเภท	มิเตอร์ 1 เฟส		มิเตอร์ 3 เฟส	
	activity type	ราคา (บาท)	activity type	ราคา (บาท)
1. ติดตั้งมิเตอร์ใหม่โดยมีการเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์				
1.1 ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เสาเครื่องที่ 1 (ต่อชุด)	MI1101	175	MI3101	275
1.2 ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 หรือ 4 บนไม้แป้นเดิม (ต่อชุด)	MI1102	150	-	-
1.3 ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เสาเครื่องที่ 3 (ต่อชุด)	MI1103	185	-	-
1.4 ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เมนชายคา (ต่อชุด)	MI1105	125	MI3103	195
1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่เครื่องที่ 2 ที่เมนชายคาประเภทตึก	MI1106	100	-	-
1.5 ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นในตู้ Under Ground หรืออาคารชุด (ต่อชุด)	MI1109	80	MI3105	120
2. การย้ายมิเตอร์				
2.1 ย้ายมิเตอร์ จากเสาเดิม-ไปติดตั้งที่เสาใหม่	MI1110	260	MI3106	410
2.2 ย้ายมิเตอร์ จากชายคา-ไปติดตั้งที่ชายคา	MI1111	185	MI3107	290
2.3 ย้ายมิเตอร์ จากอาคารชุด-ไปติดตั้งที่อาคารชุด หรือในตู้ Under Ground	MI1112	120	MI3108	180
2.4 ย้ายมิเตอร์ จากเสา-ไปติดตั้งที่ชายคาประเภทตึก	MI1113	210	MI3109	330
2.5 ย้ายมิเตอร์ 1 เฟส ทุกกรณี เครื่องที่ 2-4	MI1115	225	-	-
3. ติดตั้งมิเตอร์โดยไม่มีการเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์และไม่มีการติดตั้งไม้แป้น				
3.1 สับเปลี่ยนมิเตอร์โดยไม่มีการเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์และไม่มีการติดตั้งไม้แป้น	MI1116	70	MI3111	140
3.2 ต่อกลับมิเตอร์กรณีตัดฝาก	MI1126	70	MI3121	110
4. ติดตั้งมิเตอร์กรณีเพิ่มขนาดมิเตอร์				
4.1 ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสายที่เสา	MI1119	170	MI3114	265
4.2 ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสายที่เมนชายคา	MI1120	120	MI3115	-
4.3 ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสายในตู้ Under Ground หรืออาคารชุด	MI1121	70	MI3116	140
5. รีดอนมิเตอร์				
5.1 ถอนคืน มิเตอร์ที่เสา,เมนชายคา,อาคารชุด,ตู้ Under Ground (เล็กใช้ไฟ/ตัดฝาก)	MI1124	60	MI3119	130
6. งานงดจ่ายกระแสไฟฟ้า				
6.1 ปลดสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	MD1101	40	MD3101	50
6.2 ต่อสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	MD1102	40	MD3102	50
6.3 ถอนคืน มิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า โชนบน	MD1104	100	MD3104	120
6.4 ถอนคืน มิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า โชนล่าง(ในเขตเทศบาล)	MD1104	105	MD3104	125
6.5 ถอนคืน มิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า โชนล่าง(นอกเขตเทศบาล)	MD1204	120	MD3204	125
6.6 ติดตั้ง มิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า	MD1105	70	MD3105	110
6.7 ผ่อนผันงดจ่ายไฟ ครั้งที่ 1	MD1107	25	MD3107	25
6.8 ผ่อนผันงดจ่ายไฟ ครั้งที่ 2	MD1108	25	MD3108	25
7. บำรุงรักษา ซ่อมย่อย มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ				
7.1 ปรับปรุง (รีดออนและติดตั้ง) สายเข้ามิเตอร์ ที่เสา	MM1103	70	MM3103	100
7.1 ปรับปรุง (รีดออนและติดตั้ง) สายเข้ามิเตอร์ ที่เมนชายคา	MM1106	30	MM3106	50
7.3 ปรับปรุง (รีดออนและติดตั้ง) ไม้แป้นขนาด 20x20x2 ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	MM1124	30	-	-
7.4 ปรับปรุง (รีดออนและติดตั้ง) ไม้แป้นขนาด 60x20x2 ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	MM1127	30	-	-
7.4 ปรับปรุง (รีดออนและติดตั้ง) ไม้แป้นขนาด 120x20x2 ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	MM1130	30	-	-
7.6 รวมลักษณะงานปรับปรุงมิเตอร์ครบชุด (รีดออนและติดตั้ง) ที่เสา	MM1138	280	MM3135	350
7.7 รวมลักษณะงานปรับปรุงมิเตอร์ครบชุด (รีดออนและติดตั้ง) ที่เมนชายคา	MM1140	125	MM3136	195
7.8 เชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมนระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์ต่อจุด	MM1141	20	MM3137	60
7.9 ติดตั้งตู้มิเตอร์ 3 เฟส ที่เสา	-	-	MM3139	180
7.10 รีดออนตู้มิเตอร์ 3 เฟส ที่เสา	-	-	MM3140	90
8. งานติดตั้งกราวด์				
8.1 ติดตั้งกราวด์ ปักแท่ง Ground Rod โดยใช้ U-Clamp	MM3143			250
8.2 ติดตั้งกราวด์ ปักแท่ง Ground Rod โดยใช้ผึงเชื่อม	MM3243			400
9. งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่ดำเนินการโดยใช้งบลงทุนหรืองบโครงการ				
		activity type		ราคา
				0.65 x ค่าแรงตามประมาณการ

หมายเหตุ

1. โชนบนประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด พัทลุง, สตูล และ สงขลา (ยกเว้น อ.จะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย, เทพา)
2. โชนล่างประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย, เทพา)