



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.กฟส.มร.
เลขที่ _____ วันที่ **- 5 ม.ค. 2567**
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท)
ชื่องาน : น.ส.พวงทอง นันทขว้าง ม.4 ต.แม่สว.ช.แมริม จ.เชียงใหม่ หมายเลขงาน WBS : C-66-A-MARCS.0272.01.1

เรียน ผจก.กฟส.มร. ผ่าน ชจก.(ท) กฟส.มร.
ตามบันทึกที่ ผอ.ย.178/2555 ลว. 17 พ.ค. 2555 โดยมีมติแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 และอนุมัติ ผจก. ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) - 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง กำหนดสูตรในการคิดคำนวณราคากลางไว้ ดังนี้

ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F) = (ต้นทุนค่าแรงงาน x ค่า Factor F)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เลขที่ กค 0405.3/ ว 364 ลว. 15 ก.ย. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ 7 ต่อปี เป็นร้อยละ 6 ต่อปี จึงเห็นควรปรับปรุงค่าตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารแทนตารางที่ใช้อยู่เดิม โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ และสถานการณ์ก่อสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง) วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรนำเสนอขออนุมัติราคาในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน :

น.ส.พวงทอง นันทขว้าง หมายเลข WBS : C-66-A-MARCS.0272.01.1
อนุมัติประมาณการที่ : น.1กฟผ.ฝ.(บส.) 4867 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2566 เลขที่แผนผัง PB14-0A4/660313
ใบเสร็จรับเงิน/อนุมัติงบเลขที่ : - ลงวันที่ -
ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เสนอ มีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไข:

1. เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%
2. เงินประกันผลงานหัก	0	%
ค่า Factor =	1.2202	
ต้นทุนค่าแรงงาน	9,099.04	บาท
ราคากลางงานก่อสร้าง	11,102.65	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	777.19	บาท
ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,879.83	บาท

ดอกเบี้ยเงินกู้	5	%	ต่อปี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7	%	

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

เรียน ผจก.กฟส.มร.
อนุมัติและดำเนินการต่อไป
ลงชื่อ _____
(นายสิทธิกร ศรีพราย)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.มร.
- 5 ม.ค. 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ _____ ประธานฯ
(นายธนชัย กันทะวงศ์)
ตำแหน่ง นบท.8 กฟส.มร.

ลงชื่อ _____ กรรมการฯ
(นายพิชัย โสดาโคตร)
ตำแหน่ง ผม.บส.กฟส.มร.

ลงชื่อ _____ กรรมการฯ
(นายพิสันต์ ปุญญะวัฒน์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.มร.