

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง)

ในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ)

๑. ชื่อโครงการ การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ)
ของ กฟอ.พานทอง เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพานทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๗,๕๙๘.๗๕ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคากลาง) ณ วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๖ เป็นเงิน ๔๒๗,๕๙๘.๗๕ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคา อ้างอิง)

๕. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พิจารณาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตาม(๑)-(๔)ไม่มี และเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งหลังสุด ไม่เกินสองปีงบประมาณ(๕)และราคามาตรฐานงบลงทุน กฟภ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐(๖)แล้ว

ขออนุมัติกำหนดราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ตาม(๖)ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทาง ปฏิบัติของหน่วยงานของ กฟภ.อนุมัติที่ ก.๒ กบส.(มต.) ๓๔๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
นายสุทธิพงษ์ วินุราช
นางภัทรวรรณ แสงวัฒนากิจ
นางธนกร มุ่งดำเนินกิจ

- ๗.ราคา/หน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ต่อหน่วย	ราคารวมไม่มี vat	vat	ราคารวม vat
ปลดสายเทอร์มินอล ๑ เฟส	๔๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๑๙,๒๖๐.๐๐
ต่อสายเทอร์มินอล ๑ เฟส	๓๙๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑,๓๖๕.๐๐	๒๐,๘๖๕.๐๐
ปลดสายเทอร์มินอล ๓ เฟส	๘๕.๐๐	๔๕.๐๐	๓,๘๒๕.๐๐	๒๖๗.๗๕	๔,๐๙๒.๗๕
ต่อสายเทอร์มินอล ๓ เฟส	๖๐.๐๐	๕๕.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒๓๑.๐๐	๓,๕๓๑.๐๐
ถอนคีมมิเตอร์ ๑ เฟส	๑,๗๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๒๒,๕๐๐.๐๐	๘,๕๗๕.๐๐	๑๓๑,๐๗๕.๐๐
ต่อกลับมิเตอร์ ๑ เฟส	๑,๖๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๘,๙๖๐.๐๐	๑๓๖,๙๖๐.๐๐
ถอนคีมมิเตอร์ ๓ เฟส	๕๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๕๘,๘๕๐.๐๐
ต่อกลับมิเตอร์ ๓ เฟส	๔๕๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๓,๕๖๕.๐๐	๕๓,๐๖๕.๐๐
	๕,๓๓๕.๐๐		๓๙๙,๖๒๕.๐๐	๒๗,๙๗๓.๗๕	๔๒๗,๕๙๘.๗๕