



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ถึง ผวก.กฟส.มร.

เลขที่

วันที่ 16 ก.พ. 2567

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท)

ชื่องาน : ป.ฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลง รร.โพธิ์ซัน ม.1 ต.ริมใต้ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ หมายเลขงาน WBS : P-TDD02.4-A-MARD.0061

เรียน ผวก.กฟส.มร. ผ่าน ชก.(ท) กฟส.มร.

ตามบันทึกที่ ผอย.178/2555 ลว. 17 พ.ค. 2555 ขออนุมัติแต่งตั้งปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 และอนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) - 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง กำหนดสูตรในการคิดคำนวณราคากลางไว้ ดังนี้

ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F) = (ต้นทุนค่าแรงงาน x ค่า Factor F)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เลขที่ กค 0405.3/ว 364 ลว. 15 ก.ย. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ 7 ต่อปี เป็นร้อยละ 6 ต่อปี จึงเห็นควรปรับปรุงค่าตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารแทนตารางที่ใช้อยู่เดิม โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ และสภาวะการก่อสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง) วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรนำเสนอขออนุมัติราคาในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน :

ป.ฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลง รร.โพธิ์ซัน

หมายเลข WBS :

P-TDD02.4-A-MARD.0061

อนุมัติประมาณการที่ : น.1 กฟส.มร.(ปบ) 4084

ลงวันที่

16 ต.ค. 2566

เลขที่แผนผัง

PB14-0A3/660058

ใบเสร็จรับเงิน/อนุมัติงบเลขที่ :

-

ลงวันที่

-

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เสนอ มีรายละเอียดดังนี้

เงินไข:

1. เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2. เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ค่า Factor = 1.2202
ต้นทุนค่าแรงงาน 62,960.60 บาท
ราคากลางงานก่อสร้าง 76,824.52 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 5,377.72 บาท
ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 82,202.24 บาท

(แปรหมื่นสองพันสองร้อยสองบาทยี่สิบสี่สตางค์)

เรียน ทผ.กส.กฟส.มร.
อนุมัติและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายอำพล บัวใส)

ชก.(ท) รักษาการแทน ผวก.กฟส.แมริม

16 ก.พ. 67

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ ประธานา

(นายธนชัย กษณะวงศ์)

ตำแหน่ง นบท.8 กฟส.มร.

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายพิชัย โสตาโคตร)

ตำแหน่ง ทผ.บส.กฟส.มร.

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายพิสันต์ ปุญญะวัฒน์)

ตำแหน่ง ทผ.กส.กฟส.มร.