



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.กฟส.มร.
เลขที่ วันที่ 16 ก.พ. 2567
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท)
ชื่องาน : ปป.๖ - ไฟฟ้าคกบ้านศาลา ม.4 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขงาน WBS : P-TDD02.4-A-MARD.0045
เรียน ผจก.กฟส.มร. ผ่าน ชจก.(ท) กฟส.มร.

ตามบันทึกที่ ผอ.ย.178/2555 ลว. 17 พ.ค. 2555 ขจก.ท. (นายอำพล บัวไส) 16 ก.พ. 67
ขจก.ท. (นายอำพล บัวไส) 16 ก.พ. 67
ตามบันทึกที่ ผอ.ย.178/2555 ลว. 17 พ.ค. 2555 อนุมัติแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 และอนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) - 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง กำหนดสูตรในการคิดคำนวณ
ราคากลางไว้ ดังนี้

$$\text{ราคากลาง} = (\text{ค่างานต้นทุน} \times \text{ค่า Factor F}) = (\text{ต้นทุนค่าแรงงาน} \times \text{ค่า Factor F})$$

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เลขที่ กค 0405.3/ว 364 ลว. 15 ก.ย. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ 7 ต่อปี
เป็นร้อยละ 6 ต่อปี จึงเห็นควรปรับค่าตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารแทนตารางที่ใช้อยู่เดิม โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทราบและถือ
ปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ และสภาวะการก่อสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง)
วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรนำเสนอขออนุมัติราคาในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน :

| | | | |
|--|---------------|-----------------------|------------------------------|
| ปป.๖ - ไฟฟ้าคกบ้านศาลา | หมายเลข WBS : | P-TDD02.4-A-MARD.0045 | |
| อนุมัติประมาณการที่ : แมริม (ปป.) 190/65 | ลงวันที่ | 18 ม.ค. 2566 | เลขที่แผนผัง PB14-0A3/660004 |
| ใบเสร็จรับเงิน/อนุมัติงบเลขที่ : - | ลงวันที่ | - | |

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เสนอ มีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไข:

- | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------------|-----|-------|
| 1. เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5 % | ต่อปี |
| 2. เงินประกันผลงานหัก | 0 % | ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) | 7 % | |

| | | |
|----------------------------|-----------|-----|
| ค่า Factor = | 1.2202 | |
| ต้นทุนค่าแรงงาน | 26,708.38 | บาท |
| ราคากลางงานก่อสร้าง | 32,589.57 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 2,281.27 | บาท |
| ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 34,870.84 | บาท |

(สามหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)

เรียน ผ.กส.กฟส.มร.
อนุมัติและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ
(นายอำพล บัวไส)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.แม่ริม

16 ก.พ. 67

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ | |
| ลงชื่อ | ประธานฯ |
| (นายธเนศวร ภัทรวงษ์) | |
| ตำแหน่ง | นบท.8 กฟส.มร. |
| ลงชื่อ | กรรมการฯ |
| (นายพิชัย โสคาโคตร) | |
| ตำแหน่ง | ผ.บ.ส.กฟส.มร. |
| ลงชื่อ | กรรมการฯ |
| (นายพิสันต์ ปุญญะวัฒน์) | |
| ตำแหน่ง | ผ.กส.กฟส.มร. |