



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.กฟส.มร.
เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท)
ชื่องาน : นายณัฐพล เขียวออน ม.3 ต.ขี้เม่น อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขงาน WBS : C-67-A-MARSR.0002.01.1

เรียน ผจก.กฟส.มร. ผ่าน ชงก.(ท) กฟส.มร.
ตามบันทึกที่ ผอ.ย.178/2555 ลว. 17 พ.ค. 2555 ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มิ.ค. 2555 และอนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) - 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง กำหนดสูตรในการคิดคำนวณราคากลางไว้ ดังนี้

ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F) = (ต้นทุนค่าแรงงาน x ค่า Factor F)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เลขที่ กค 0405.3/ว 364 ลว. 15 ก.ย. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ 7 ต่อปี เป็นร้อยละ 6 ต่อปี จึงเห็นควรปรับปรุงค่าตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารแทนตารางที่ใช้อยู่เดิม โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ และสภาวะการก่อสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง) วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรนำเสนอขออนุมัติราคาในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน :

นายณัฐพล เขียวออน	หมายเลข WBS :	C-66-A-MARSR.0002.01.1
อนุมัติประมาณการที่ : น.1 กฟส.มร.(บส.)74	ลงวันที่	9 ม.ค. 2567 เลขที่แผนผัง PB14-0A4/670004
ใบเสร็จรับเงิน/อนุมัติงบเลขที่ : -	ลงวันที่	-

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เสนอ มีรายละเอียดดังนี้

เงินในไซ:			
1. เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 % ต่อปี
2. เงินประกันผลงานหัก	0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7 %
ค่า Factor =	1.2202		
ต้นทุนค่าแรงงาน	7,071.20 บาท		
ราคากลางงานก่อสร้าง	8,628.28 บาท		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	603.98 บาท		
ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,232.26 บาท		(เก้าพันสองร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์)

เรียน ผจก.กฟส.มร.
อนุมัติและดำเนินการต่อไป
ลงชื่อ (นายสิทธิกร ศรีพราย)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.มร.
19 ม.ค. 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ (นายธนชัย กิตะวงค์) ประธานา
ตำแหน่ง นบท.8 กฟส.มร.

ลงชื่อ (นายพิชัย โสตาโคตร) กรรมการ
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.มร.

ลงชื่อ (นายพิสันต์ ปุญญะวัฒน์) กรรมการ
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.มร.