



SCAN 1111

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.กฟจ.สส.
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างขยายเขต, รื้อถอน, ปรับปรุงซ่อมแซม, ย้ายแนว ระบบจำหน่ายฯ
เรียน ผจก.กฟจ.สส. ผ่าน รกจ.(ท) กฟจ.สส.

ตามคำสั่งที่ สส.(ก.) ๐๘๓/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖ กฟจ.สส.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานจ้างเหมา ก่อสร้างขยายเขตฯ, รื้อถอน, ปรับปรุงซ่อมแซม, ย้ายแนว ระบบจำหน่ายฯ และตามบันทึกเลขที่ ต.๑ สส.(กส.) ๔๒๒/๒๕๖๗ ลว. ๕ ก.พ. ๒๕๖๗ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมาของ กฟจ.สส. พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.๔ ต.แพรทนมแดง บริเวณคลองส้มงา (พื้นที่ระบบจำหน่ายในคลอง) อนุมัติที่ ต.๑ กฟจ.สส.(ปบ.) ๒๘๘๘/๒๕๖๖ ลว. ๖ ก.ย. ๒๕๖๖ WBS I-๖๖-J-SSKOM.GZ.๐๐๑๙ ตามอนุมัติเปิดงานเลขที่ สส.-กส. ๓๒/๒๕๖๗ ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๖๗

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและพิจารณากำหนดราคากลางงานดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๘๑๔,๙๓๒.๘๘ บาท ตามรายละเอียด เอกสารแนบ(ปร.๕(ก), และ ปร.๔) ดังนั้น เพื่อให้งานจ้างเหมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ฯ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเห็นควรอนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าวเป็นเงิน ๘๑๔,๙๓๒.๘๘ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไปด้วย

ที่ ต.๑ กฟจ.สส.(กส.)- ๕๑๐ /๒๕๖๗

อนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นายปิยะ บุญลือ)
รกจ.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สส.
๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗

.....
(นายเกียรติ โอินทวัฒน์)
ผ.ม.ต. กฟจ.สส. (ประธานกรรมการ)

.....
(นายวิฑูรย์ พันพัว)
ช.ผ.กส.กฟจ.สส. (กรรมการ)

.....
(นายอิทธิเชษฐ์ ลุยทอง)
ช.ผ.บค. กฟจ.สส. (กรรมการ)

.....
(นายประเดิม ชื่นสงวน)
พชง.๗ ผ.ปบ.กฟจ.สส. (กรรมการ)