

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

<b>1. ชื่อโครงการ</b> งานก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า อ.ค่ายบางระจัน- อ.ท่าช้าง (จุด 5) อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี หมายเลขงาน P-TDD01.3-C-KBCD0.0009				
<b>2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ</b> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอค่ายบางระจัน				
<b>3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> 918,013.99 บาท				
<b>4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)</b> ปักเสา พาดสาย ระบบจำหน่ายไฟฟ้า				
<b>5. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่</b> 20 กุมภาพันธ์ 2567				
เป็นเงิน		857,957		บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		60,056.99		บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		918,013.99		บาท
<b>6. บัญชีประมาณการราคากลาง</b>				
6.1)	แผนกร้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	21,143.00	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		1,480.00	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		22,623.00	บาท
6.2)	แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	692,103.40	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		48,447.24	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		740,550.64	บาท
6.3)	แผนกร้อถอนแรงสูงไลน์แยก	เป็นเงิน	4,160.70	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		291.25	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		4,451.95	บาท
6.4)	แผนกแรงสูงไลน์แยก	เป็นเงิน	5,373.00	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		376.11	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		5,749.11	บาท
6.5)	แผนกร้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	7,384.50	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		516.92	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		7,901.42	บาท
6.6)	แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	14,060.00	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		984.20	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		15,044.20	บาท
6.7)	แผนกร้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	32,404.90	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		2,268.34	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		34,673.24	บาท
6.8)	แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	81,327.50	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		5,692.93	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		87,020.43	บาท
<b>7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง</b>				
7.1)	นายเอกชัย สิ้นโน	ตำแหน่ง	ชม.บต. กฟส.คบจ.	ประธานกรรมการ
7.2)	นายมานพ น้อยแสง	ตำแหน่ง	พษช.6.ผบง. กฟส.คบจ.	กรรมการ
7.3)	นายอัคคสิทธิ์ สุขเยี่ยม	ตำแหน่ง	พษช. 6.ผกป. กฟส.คบจ.	กรรมการ