



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.กฟส.มร.
เลขที่ _____ วันที่ 16 ก.พ. 2567
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท)
ชื่องาน : เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ม.1 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขงาน WBS : C-67-A-MARSR.0012.01.1
เรียน ผจก.กฟส.มร. ผ่าน ชจก.(ท) กฟส.มร.

ตามบันทึกที่ ผอ.ย.178/2555 ลว. 17 พ.ค. 2555 อนุมัติในวาทปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 และอนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) - 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง กำหนดสูตรในการคิดคำนวณราคากลางไว้ ดังนี้

ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F) = (ต้นทุนค่าแรงงาน x ค่า Factor F)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๐๕.๓/ว 364 ลว. 15 ก.ย. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ 7 ต่อปี เป็นร้อยละ 6 ต่อปี จึงเห็นควรปรับปรุงค่าตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารแทนตารางที่ใช้อยู่เดิม โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ และสถานะการก่อสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง) วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรนำเสนอขออนุมัติราคาในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน :

เทศบาลตำบลสะเมิงใต้	หมายเลข WBS :	C-67-A-MARSR.0012.01.1		
อนุมัติประมาณการที่ : น.1 กฟส.มร.(บส.) 194	ลงวันที่	19 ม.ค. 2567	เลขที่แผนผัง	PB14-0A4/670006
ใบเสร็จรับเงิน/อนุมัติงบเลขที่ : -	ลงวันที่	-		

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เสนอ มีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไข:

1. เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %	ต่อปี
2. เงินประกันผลงานหัก	0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7 %	
ค่า Factor =	1.2202			
ต้นทุนค่าแรงงาน	23,304.80	บาท		
ราคากลางงานก่อสร้าง	28,436.52	บาท		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,990.56	บาท		
ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,427.07	บาท	(สามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์)	

เรียน ผ.กส.กฟส.มร.
อนุมัติและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ _____
(นายอำพล บัวใส)
ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.แม่ริม
16 กพ 67

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ _____ ประธานฯ
(นายเนษ ดันทะวงศ์)
ตำแหน่ง นบท.8 กฟส.มร.

ลงชื่อ _____ กรรมการฯ
(นายพิชัย โสดาโคตร)
ตำแหน่ง ผ.บส.กฟส.มร.

ลงชื่อ _____ กรรมการฯ
(นายพิสันต์ ปัญญาวัฒน์)
ตำแหน่ง ผ.กส.กฟส.มร.