



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางฯ ถึง ผ.บ. (น1)  
เลขที่ น.1 กบช.(บร.) ๓๗๒๙ /2566 วันที่ - 4 ต.ค. 2568  
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567  
เรียน อ.ผ.บ.(น1) ผ่าน ร.ผ.บ.(น1)

**1. เรื่องเดิม**

1.1 ตามอนุมัติ ผวก.ลว. 26 มกราคม 2549 (หนังสือเลขที่ สร.(ปร)58/2549 ลงวันที่ 24 มกราคม 2549) อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ข้อ 3.1.4 ผู้กำหนดราคากลาง ให้ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต มีอำนาจพิจารณา กำหนดราคากลางในการจ้าง ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ที่จะจ้าง ทั้งนี้ให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 (หนังสือด่วนมาก ที่ กบร.(ก) 1950/2556 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556) อนุมัติปรับปรุงวิธีการในการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามอนุมัติที่ น.1กบช.(ตบ.)3603/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 อนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566 (เอกสารแนบ 3)


1.4 ตามอนุมัติ ผชก.(น1) ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ( หนังสือเลขที่ น.1 กบช.(ตบ.) 2813/2565 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566) และคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ที่ น.1 พ.49/2566 สั่ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ผชก.(น1) ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 จำนวน 21 คน (เอกสารแนบ 4)


1.5 ตามอนุมัติเลขที่ น.1 กอก.(พอ.)254/2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดประชุมกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ (เอกสารแนบ 5)


**2. ข้อเท็จจริง**


2.1 การพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี กำหนดให้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขตมีอำนาจพิจารณา กำหนดราคากลางในการจ้างซึ่ง กพช.ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณา โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางฯ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 ตามข้อ 1.5 ซึ่งมติที่ประชุมได้มีความเห็น กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 มีรายละเอียด ตามวิธีการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ข้อ 1.2  $T=A \times (L+V+F+E)$  (ตามเอกสารแนบ 5) ดังนี้





ลงชื่อ..........คณะกรรมการ  
(นายวิชาญ ละม้าย)  
ผจก.กฟย.ต.แม่กา


ลงชื่อ..........คณะกรรมการ  
(นายอดุลย์ แก้ววงศ์)  
ผจก.กฟย.อ.แม่วาง

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ  
(นายครองศักดิ์ จินะจันทา)  
ผจก.กฟย.อ.ดอยเต่า


ลงชื่อ..........เลขานุการ  
(นายเพทาย เมืองมา)  
ทผ.ตบ.กบช.ฝปบ.(น1)

ลงชื่อ..........ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายธีรพิสิฐ เกษมสุข)  
ชผ.ตบ.กบช.ฝปบ.(น1)

ลงชื่อ..........ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายเจษฎาพงศ์ จินะจันทา)  
วศก.5 ผตบ.กบช.ฝปบ.(น1)


ลงชื่อ..........ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายพงษ์สันต์ คำมงคล)  
พชง.6 ผตบ.กบช.ฝปบ.(น1)

เรียน ผชก.(น1)  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นายสุพจน์ คำเหลือง)  
อฝ.ปบ.(น๑)  
29 ก.ย. 2566

เรียน อฝ.ปบ.(น1), อฝ.วบ.(น1), อฝ.บพ.(น1),  
ผจก.กฟจ., กฟอ., กฟส., กฟย.

อนุมัติ

  
(นายสุพจน์ คำเหลือง)  
อฝ.ปบ.น.1 ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น1)  
29 ก.ย. 2566

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ  
(ว่าที่ร.ต. สุภากร อายุมั่น)  
อก.บช.ฝปบ.(น1)

ลงชื่อ.....รองประธานคณะกรรมการ  
(นายสุรเดช สุวรรณ)  
รก.บช.ฝปบ.(น1)

ลงชื่อ.....**จิตราชการ**.....คณะกรรมการ  
(นายปรีชา กัลยา)  
ผจก.กฟจ.เชียงใหม่

ลงชื่อ.....**โกสิทธิ์**.....คณะกรรมการ  
(นายโกสิทธิ์ อติเปรมินทร์)  
ผจก.กฟจ.พะเยา

ลงชื่อ.....**เปลียน**.....คณะกรรมการ  
(นายเปลียน จอมใจ)  
ผจก.กฟอ.สันป่าตอง

ลงชื่อ.....**วิระศักดิ์**.....คณะกรรมการ  
(นายวิระศักดิ์ ชุมภูเทพ)  
รจก.(ท)กฟจ.ลำพูน

ลงชื่อ.....**วิศม**.....คณะกรรมการ  
(นายวิศม ทงษ์หิน)  
รจก.(ท)กฟจ.เชียงใหม่2

ลงชื่อ.....**ธาตรี**.....คณะกรรมการ  
(นายธาตรี ศรีบุญเรือง)  
รจก.(ท)กฟอ.ทางดง

ลงชื่อ.....**กฤษฏา**.....คณะกรรมการ  
(นายกฤษฏา รัตนธรรม)  
ผจก.กฟส.ต.นางแล

ลงชื่อ.....**วิสูตร**.....คณะกรรมการ  
(นายวิสูตร ทิศอาจ)  
ผจก.กฟส.อ.บ้านธิ

ลงชื่อ.....**จิตราชการ**.....คณะกรรมการ  
(นายอำพล บัวใส)  
ผจก.กฟส.อ.สารภี

ลงชื่อ.....**เฉลิมชาติ**.....คณะกรรมการ  
(นายเฉลิมชาติ มหาวัน)  
ผจก.กฟส.อ.เชียงดาว

ลงชื่อ.....**ครชิต**.....คณะกรรมการ  
(นายครชิต สมจิต)  
ผจก.กฟส.อ.บ้านโฮ้ง

ลงชื่อ.....**ประสาร**.....คณะกรรมการ  
(นายประสาร หน่อแก้ว)  
ผจก.กฟส.อ.เวียงชัย

2.1.1 แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)

2.1.2 แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)

2.2 การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี ให้ดำเนินการจ้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ (1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

### 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 เหมาะสมสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ, ค่าครองชีพและสภาพพื้นที่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพฟ. กำหนด คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ดังนี้

3.1 กำหนดราคากลางจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าประจำปี 2567 เป็น 2 แบบ ดังนี้

3.1.1 แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)

ประเภท ต้นไม้	จำนวน ต้นไม้ / 1 กม.	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ปี 2567 (บาท/กม.) แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)			
		ระบบ 22 เควี		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
		รายปี	รายครั้ง	รายปี	รายครั้ง
หนาทึบ	มากกว่า 80 ต้น	14,682.12	7,341.06	11,728.82	5,864.41
ปานกลาง	41 - 80 ต้น	8,438.00	<b>4,219.00</b>	6,750.40	3,375.20
เบาบาง	10 - 40 ต้น	5,484.70	2,742.35	4,387.76	2,193.88
ที่โล่ง	น้อยกว่า 10 ต้น (ต้นละ)	548.47	274.24	438.78	219.39

3.1.2 แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)

ประเภท ต้นไม้	จำนวน ต้นไม้ / 1 กม.	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ปี 2567 (บาท/กม.) แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)			
		ระบบ 22 เควี		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
		รายปี	รายครั้ง	รายปี	รายครั้ง
หนาทึบ	มากกว่า 80 ต้น	11,859.84	5,929.92	9,474.24	4,737.12
ปานกลาง	41 - 80 ต้น	6,816.00	<b>3,408.00</b>	5,452.80	2,726.40
เบาบาง	10 - 40 ต้น	4,430.40	2,215.20	3,544.32	1,772.16
ที่โล่ง	น้อยกว่า 10 ต้น (ต้นละ)	443.04	221.52	354.43	177.22

3.2 กรณีการตัดต้นไม้แนวสายส่ง 115 เควี ให้แต่ละ กพฟ. พิจารณาดำเนินการในลักษณะการจ้างแบบล้มต้นล้มกอเป็นครั้งๆ ไป โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

3.3 กรณีมีความจำเป็นต้องขนย้ายเศษไม้ และมีการคิดค่าขนย้ายในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติมให้แต่ละ กพฟ. ขออนุมัติ กบข.ฝบป.(น1) เป็นครั้งๆไป โดยคิดเป็น 10% ของค่าจ้างเหมาเอกชนตัดไม้

### 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอ ผชก.(น1) ลงนามอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก คณะทำงานฯ ..... ถึง ..... หวค.  
 เลขที่ กร.(ปร) 58 / 2549 ..... วันที่ 24 ส.ค. 2549  
 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนติดตั้ง ไม้อัดแก๊สในระบบไฟฟ้า  
 อ้างถึง.....

เขียน หวค.

### 1. เรื่องเดิม

หวค. ได้มีอนุมัติในหลักการ ทว. 5 ค.ค. 2543 ในการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้อัดแก๊ส โดย

1.1 ติดตั้งไม้อัดแก๊สตามวาระ 2 ครั้งต่อปี ครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 6 เดือน

1.2 แบ่งจ่ายเงินเป็น 3 งวด งวดแรก 50 % งวดที่สอง 30 % และงวดที่สามก่อนส่งมอบงาน 20 %

### 2. ข้อเท็จจริง

2.1 ปัจจุบัน กฟภ. ได้เปลี่ยนวอร์ชระยะเวลาบัญชีจากปีงบประมาณ (ค.ค. - ก.ย.) เป็นปีปฏิทิน (ม.ค. - ธ.ค.)

2.2 กฟภ.2 มีบันทึกหารือขอปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้อัดแก๊ส โดยขอแบ่งจ่ายเงินงวดแรกเป็น 30 % งวดที่สองเป็น 50 % และงวดสุดท้าย 20 % เพื่อความเหมาะสมกับปริมาณค่าน้ำมันที่ต้องติดตั้งในพื้นที่ กฟภ.2

2.3 รพค.(จ3) ได้มีบันทึกเลขที่ วร.(ก3) (ส) 213/2548 ทว. 29 ก.ย. 2548 ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งไม้อัดแก๊ส และวิธีการเบิกเงินค่าจ้างเหมา กำหนดให้ถือปฏิบัติในทุกพื้นที่ของ กฟภ. ขาดความยืดหยุ่นไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิภาคซึ่งปริมาณและการเจริญเติบโตของค่าน้ำมันไม่เหมือนกัน ประกอบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่การติดตั้งไม่เปลี่ยนไป การปฏิบัติงานและการแบ่งจ่ายเงินดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ดังนั้น เพื่อให้วิธีดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งไม้อัดแก๊ส และวิธีการเบิกเงินค่าจ้างเหมา มีความเหมาะสมตามข้อเท็จจริง สามารถป้องกันระบบจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหาบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวใหม่

2.4 หวค. ได้มีอนุมัติ.....

2.4 หาก ได้มีอนุมัติ ลว. 5 ค.ศ. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้าง  
เหมาเอกชนติดตั้ง ไม้รางปี และการแบ่งจ่ายเงิน ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ก) 77/2548 ตั้ง ณ วันที่  
5 ค.ศ. 2548

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักการตาม 1.1 และ 1.2  
ไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ที่จะจ้าง และปริมาณงาน ดังนั้น เพื่อเป็น  
การแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ที่จะจ้าง ตลอดจน  
สภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป คณะทำงานฯ จึงได้ร่างกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมา  
เอกชนติดตั้ง ไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

3.1 หลักเกณฑ์ในการจ้าง ให้สำนักงาน กฟผ. แต่ละเขต ใช้งบประมาณติดตั้ง ไม้ใกล้  
แนวระบบไฟฟ้า โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้างที่จ้างคนอยู่ในปัจจุบัน และตาม  
หลักเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้างที่จ้างคน  
อยู่ในปัจจุบัน

3.1.2 คุณสมบัติของผู้รับจ้าง แยกเป็น .

- ก. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
- ข. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือคู่สม หรือคณะบุคคล  
ธรรมดา หรือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ

3.1.3 การสรรหาผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้างที่  
จ้างคนอยู่ในปัจจุบัน

3.1.4 ผู้ควบคุมราคากลาง ให้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต มีอำนาจพิจารณากำหนด  
ราคากลางในการจ้าง ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ที่จะจ้าง ทั้งนี้  
ให้มีการควบคุมราคากลางให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี

เหตุผลที่ให้อำนาจผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต มีอำนาจพิจารณา  
ในการจ้าง เพื่อเป็นการกระจายอำนาจให้กับผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต และเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากความแตกต่างในสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และปริมาณของ  
ผู้รับจ้างที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทาง กฟผ. จะต้องสั่งคณะกรรมการในการพิจารณาราคากลาง เพื่อ  
ความยุติธรรมและโปร่งใส)

3.1.5 การคำนึงการ.....

3.1.5 การดำเนินการหลังจากที่มีการอนุมัติให้จ้างแล้ว

- ก. เมื่อได้รับอนุมัติให้จ้างเอกชนรายใดเป็นผู้รับจ้างแล้ว ให้จัดทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง โดยใช้แบบฟอร์มแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
- ข. การทำสัญญาจ้าง ตาม ก. ให้กำหนดอายุสัญญาคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่สัญญาเริ่มผลใช้บังคับเป็นต้นไป

3.1.6 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้าง ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง

- อย่างไร ดังต่อไปนี้
- ก. เงินสด
  - ข. หนังสือสัญญาที่ประกันตามแบบที่ กฟผ. กำหนด
  - ค. พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย
- หลักประกันดังกล่าว ต้องมีวงเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า แต่ไม่เกินร้อยละสิบของราคางานจ้างที่ตกลงจ้าง

3.2 วิธีการดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งไมโครลิ้นแวนระบบไฟฟ้า

- ก. กรณีการจ้างเหมาติดตั้งไมโครลิ้นแวนระบบไฟฟ้าเป็นรายปี
- ข. กรณีการจ้างเหมาติดตั้งไมโครลิ้นแวนระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว

3.3 การดำเนินการอนุมัติผู้รับจ้างที่รวม

- ก. ขออนุมัติขอลดเลิกสัญญาและเข้าดำเนินการติดตั้งไมโครลิ้นแวนหรือจัดจ้างผู้รับจ้างติดตั้งไมโครลิ้นแวน
- ข. แจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้าง ภายในเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่ทราบจากผู้รับจ้างถึงงาน เพื่อระงับการจ่ายเงินค้างจ่ายใด ๆ แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
- ค. เมื่อดำเนินการ ตามข้อ ข. แล้ว ให้จัดส่งเรื่องทั้งหมดแก่ ผอ. กฟผ. หรือ นิตกร กฟผ. ชั้น 1 โดยเร็วที่สุด เพื่อดำเนินการเรียกเรื่องค่าปรับ ค่าเสียหายตามสัญญา หรือดำเนินการกับผู้รับจ้างต่อไป

4. ขั้วสมบท

จากข้อพิจารณาดังกล่าว คณะทำงานฯ ขออนุมัติดังต่อไปนี้


- 4.1 อนุมัติยกเลิกอนุมัติในหลักการในการดำเนินการจ้างเหมาถาวรติดตั้งไมโครลิ้นแวนข้อ 1.1 และ 1.2 เดิมทั้งหมด


4.2 อนุมัติให้.....







4.2 อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การจ้างเหมาอุปกรณ์คัดค้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า รวมทั้ง  
แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี และสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนว  
ระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว (ตามเอกสารประกอบแบบ) เพื่อใช้ถึงปีปฏิทินต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย โปรดอนุมัติ และ ให้ กนค. แจ้งเวียนหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติต่อไป



  
นายประเจิด สุขแก้ว

(ลงชื่อ)  ประธานคณะทำงาน กนค.  
(นางสาวอรุณี เหลืองรุ่งสว่าง) อ.ว.ร.(๑๓) 2-6 ส.ค. 2549

(ลงชื่อ)  คณะทำงาน (ลงชื่อ)  คณะทำงาน  
(นายทัศนนิสิน หุบลเดช) ร.ฝ.บค.(น.3) (นายเกรียงไกร คันทวยกุล) อ.ฝ.บค.(อ.2)  
ร.น.แทน อ.ฝ.บค.(น.3)

(ลงชื่อ)  คณะทำงาน (ลงชื่อ)  คณะทำงาน  
(นายชิตติคุณ นุชชะกาญจน์) ร.ฝ.บค.(ก.2) (นายธนุ ธนอุดมโชค) อ.ฝ.บค.(ก.1)  
ร.น.แทน อ.ฝ.บค.(ก.2)

(ลงชื่อ)  คณะทำงาน (ลงชื่อ)  คณะทำงาน  
(นางกนกพรพรต กุระกาน) ร.ฝ.ว.ร.(๑1) (นายรังษิ์ คงกระอุต) ร.ฝ.ว.ร.(๑2)

(ลงชื่อ)  คณะทำงาน (ลงชื่อ)  คณะทำงานและเลขานุการ  
(นางมณฑิรา จันทร์ทุกแสง) ร.ฝ.ว.ร.(๑๔) (นางสาวปฐิณี วิริยะวงศ์) อ.ว.ร.  
ร.น.แทน อ.ว.ร.

529/24 ก.ค. 49

ด่วนมาก

ที่ กปร. (ก) ๑๙๕๐/๒๕๕๖

เรียน อช.(ทุกเขต)

เพื่อโปรดทราบวิธีการในการจัดทำราคากลาง  
งานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า



(นายสมชาย ทรงศิริ)

ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

๒๑ ต.ค. ๒๕๕๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

เลขที่: 5199	สรก. (สรก)
วันที่: 4 ต.ค. 2556	วันที่: 2 ต.ค. 2556
เวลา: 10.47.4	เลขที่: 2691
	เวลา: 10-10

จาก คณะกรรมการฯ ถึง สรก.(สรก)  
เลขที่ กปร. (ก.) 1950/2556 วันที่ 01 ต.ค. 2556  
เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงวิธีการในการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า  
อ้างถึง

เรียน สรก.(สรก)

๑. เรื่องเดิม

- ๑.๑ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๓๙ (บันทึกเลขที่ คน. ๐๕๑๙ ลว. ๗ ม.ค. ๒๕๔๐) เรื่องขออนุมัติปรับปรุงราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ (เอกสารแนบ ๑)
- ๑.๒ อนุมัติ ผวก. ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๙ (บันทึกเลขที่ สร.(ปร) ๕๘/๒๕๔๙ ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๔๙) เรื่องขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๒)
- ๑.๓ ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ ๑๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการต้นไม้ (Vegetation Management) เพื่อการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อมูล

๒.๑ ปัจจุบันการคิดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ของ กฟภ. สามารถพิจารณาได้ ๒ แนวทางคือ

- ๒.๑.๑ คิดราคากลางตามบันทึก คน. ๐๕๑๙ ลว. ๗ ม.ค. ๒๕๔๐ โดยกำหนดให้ ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ สามารถปรับราคาจ้างเหมาตามอัตราค่าแรงงานของคู่มือการจัดทำประมาณการที่เปลี่ยนไป
- ๒.๑.๒ คิดราคากลางตามบันทึก สร.(ปร) ๕๘/๒๕๔๙ ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๔๙ โดยให้ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ โดยให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ ของทุกปี

๒.๒ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบราคากลางในการตัดต้นไม้ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวง ได้ให้ข้อมูลการคิดราคาในการตัดต้นไม้เป็นค่าแรงงานต่อต้น (เอกสารแนบ ๔)

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ และมีความเห็นสมควรให้ปรับปรุงวิธีการในการจัดทำราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ให้สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตัดต้นไม้ ดังต่อไปนี้

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

- ๒.๓.๑ อัตราค่าแรงงานรายวันตามกฎหมายแรงงาน
- ๒.๓.๒ อัตราค่าแรงงานรายวันตามสภาพการจ้างของแต่ละพื้นที่
- ๒.๓.๓ อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์
- ๒.๓.๔ ค่ายานพาหนะและเครื่องมือที่ใช้ในการตัดต้นไม้

## ๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

๓.๑ เนื่องจากการคิดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ตามแนวทางข้อ ๒.๑.๑ ข้างต้นเป็นการอ้างอิงจากราคาประมาณการค่าก่อสร้าง ซึ่งกำหนดราคากลางในการตัดโค่นต้นไม้ โดยให้ใช้ราคาร้อยละ ๕๐ ของค่าตัดโค่น แต่เนื่องจากการดำเนินการจริงสำหรับการตัดต้นไม้ในงานบำรุงรักษาไม่ใช่การตัดโค่น เป็นการตัดลิตรอนกิ่งไม้ซึ่งมีลักษณะงานแตกต่างกัน เมื่อกำหนดราคากลางแล้วทำให้ไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้างแรงงานในแต่ละพื้นที่ ทำให้หาผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ยาก แม้ว่าต่อมา กฟภ. ได้กำหนดแนวทางใหม่ตามข้อ ๒.๑.๒ ข้างต้น โดยสามารถกำหนดราคากลางให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ แต่ไม่สามารถพิจารณาตามสภาพเศรษฐกิจหรือค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ได้ นอกจากนี้ในแต่ละ กฟภ. ยังมีแนวทางการกำหนดราคากลาง ที่แตกต่างกัน จึงเห็นควรให้มีการกำหนดวิธีการในการจัดทำราคากลางฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยนำปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๓ มาพิจารณาด้วย

๓.๒ วิธีการในการคำนวณราคากลางฯ โดยพิจารณาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฯ ในกรณีฐานซึ่งคิดจากปริมาณต้นไม้จำนวน ๕๐ ต้นต่อ กม. (ระดับความหนาแน่นปานกลาง) และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ๑ วัน สำหรับระบบ ๒๒ และ ๓๓ เควี รวมทั้งระบบแรงต่ำด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

$$T = (L + V + F + E) \times A \quad \text{----- (๑)}$$

T : ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ประเภทต้นไม้ระดับความหนาแน่นปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น) สำหรับระบบ ๒๒ และ ๓๓ เควี รวมทั้งระบบแรงต่ำด้วย (บาท/กม.)

L : ค่าจ้างแรงงานของคณงานในการตัดต้นไม้ (บาท)

$$L = l \times N \quad \text{----- (๒)}$$

l : ค่าจ้างแรงงานรายวัน/คน (บาท) โดยกำหนดจากค่าจ้างแรงงานตามสภาพการจ้างแรงงานในแต่ละพื้นที่แต่ไม่น้อยกว่าค่าจ้างแรงงานรายวันตามกฎหมาย

N : จำนวนคนงานที่ใช้ในการตัดลิตรอนต้นไม้ สำหรับการตัดแต่งต้นไม้จำนวน ๕๐ ต้น/วัน (พิจารณาตามสภาพภูมิประเทศ)

V : ค่ายานพาหนะ (รถมือสอง) ต่อ ๑ วัน โดยคิดค่าเสื่อม ๕ ปี (บาท)

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3

$$V = \frac{C_v}{5 \times 365} \text{ ----- (๓)}$$

$C_v$  : ค่ายานพาหนะรถมือสอง (บาท) จำนวน ๑ คัน กำหนดมูลค่า คันละ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

$F$  : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)

$$F = \frac{f}{b} \times S \text{ ----- (๔)}$$

$f$  : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตร โดยคิดจากค่าเฉลี่ยราคาน้ำมันดีเซลย้อนหลัง ๓ เดือน (บาท/ลิตร) :

$b$  : อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (กม./ลิตร) ของรถยนต์

$S$  : ระยะทางเฉลี่ย ในระหว่างการทำงานไป-กลับ (กม./วัน)

$E$  : ค่าเครื่องมือที่ใช้ในการตัดลิตรอนต้นไม้ต่อ ๑ วัน โดยคิดค่าเสื่อม ๓ ปี (บาท)

$$E = \frac{C_e}{3 \times 365} \text{ (บาท) ----- (๕)}$$

$C_e$  : ค่าเครื่องมือที่ใช้ในการตัดลิตรอนต้นไม้ (บาท) (ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)

$A$  : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคิด ๓๐% ของต้นทุนขั้นต้น ดังนั้น  $A$  มีค่า ๑.๓

๓.๓ จากวิธีการคำนวณ ราคาตามต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตัดต้นไม้ในกรณีฐานที่คำนวณตามข้อ ๓.๒ นำมาคำนวณราคากลางการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ สำหรับการดำเนินการกับระบบ ๑๑๕ KV โดยปรับเพิ่ม ๒๐% จากกรณีฐานและปรับลด ๒๐% จากกรณีฐานสำหรับการดำเนินการกับระบบแรงต่ำ และกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณราคากลางฯ ตามประเภทความหนาแน่นของต้นไม้ระดับต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดการคำนวณตามเอกสารแนบ ๕)

ประเภท	สัมประสิทธิ์ในการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้					
	๑๑๕ เควี + ใต้ไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒,๓๓ เควี + ใต้ไลน์		แรงดันนอกไลน์แรงสูง **	
	แบบรายปี *	แบบรายครั้ง	แบบรายปี *	แบบรายครั้ง	แบบรายปี *	แบบรายครั้ง
หนาทึบ (มากกว่า ๘๐ ต้น)	๔.๑๘	๒.๐๘	๓.๔๘	๑.๗๔	๒.๗๘	๑.๓๙
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๒.๔๐	๑.๒	๒.๐		๑.๖๐	๐.๘๐
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น)	๑.๕๖	๐.๗๘	๑.๓๐	๐.๖๕	๑.๐๘	๐.๕๖
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๐.๑๕๖	๐.๐๗๘	๐.๑๓	๐.๐๖๕	๐.๑๐๘	๐.๐๕๖

หมายเหตุ \* ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แบบรายปีคิดราคาเป็น ๒ เท่า ของราคากลางแบบรายครั้ง สำหรับรายละเอียดการคิดค่าสัมประสิทธิ์ราคากลางฯ ตามประเภทความหนาแน่นของต้นไม้ประเภทต่างๆ แยกในเอกสารแนบ

\*\* การกำหนดประเภทความหนาแน่นของระบบจำหน่ายแรงต่ำสามารถใช้นับต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเครื่องแล้วหารด้วยระยะทางของระบบจำหน่ายแรงต่ำรวมได้

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓.๔ จากการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๖ ได้มีการพิจารณาปัญหาในการทิ้งเศษไม้และกิ่งไม้ที่ต้องขนย้ายไปยังพื้นที่ที่กำหนดให้ทิ้งได้ โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเทศบาลหรือนิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้มีต้นทุนในการขนย้ายและยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการคิดค่าขนย้ายดังกล่าว ส่งผลให้สำหรับผู้รับจ้างได้ยากจึงเห็นควรให้มีการคิดค่าขนย้ายในพื้นที่พิเศษดังกล่าวเพิ่มเติม โดยคิดเป็น ๑๐% ของค่าจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ (เอกสารแนบ ๖)

## ๔. ข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรขออนุมัติ ดังนี้

๔.๑ ยกเลิก วิธีการคำนวณราคากลางตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๓๙ (บันทึกเลขที่ คน. ๐๕๑๙ ลว. ๗ ม.ค. ๒๕๔๐ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒)

๔.๒ ให้ใช้วิธีการคิดราคากลางจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ โดยใช้กับการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยให้ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตเป็นผู้อนุมัติราคากลางดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ สร.(ปร) ๕๘/๒๕๔๔ ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๔๔


๔.๓ กรณีพื้นที่พิเศษที่ต้องคิดค่าขนย้ายเศษไม้และกิ่งไม้ไปทิ้ง ให้ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตเป็นผู้กำหนดพื้นที่พิเศษและกำหนดราคาค่าขนย้ายฯ ตามข้อ ๓.๔


๔.๔ กรณีที่เป็นต้นไม้ลักษณะพิเศษ เช่น กอไม้, ต้นไม้สูงใหญ่, แนวต้นยางหนาน้ำหนัก ที่จะต้องตัดเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถใช้ราคากลางตามข้อ ๓.๓ ให้ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาโดยคิดราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจริง เช่น แนวกอไม้ ๑ กอ ต้องใช้รถแทรกเตอร์ ๑ คัน พร้อมคนขับทำงาน ๖ ชั่วโมง ค่าเช่าชั่วโมงละ ๖๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐.- บาท โดยขออนุมัติจ้างตามข้อเท็จจริงได้


๔.๕ ให้ สกม. พิจารณาทบทวนเงื่อนไขสัญญา ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๙ (บันทึกเลขที่ สร.(ปร) ๕๘/๒๕๔๙ ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๔๙) เรื่องขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผวก. ต่อไปด้วย


อน.ร. 1  
สน.ร. 1  
18 เม.ย. 56


ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ  
(นายอภิชาติ สุวาทิน) อ.บ.ช.


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรกริช อภศิริ) อ.ก.สร.


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุวิทย์ สุวาทิน) อ.ก.สร.

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุวิทย์ สุวาทิน) อ.ก.สร.


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุวิทย์ สุวาทิน) อ.ก.สร.

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุวิทย์ สุวาทิน) อ.ก.สร.

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุวิทย์ สุวาทิน) อ.ก.สร.

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุวิทย์ สุวาทิน) อ.ก.สร.

เขียน ผวก.  
เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอนี้  
ขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย

อนุมัติตามเสนอ  


  
(นายอุทัย พิเศษเวระกิจ)  
ร.ก. (ก.ค.)

(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)  
ผวก. 1 5 ต.ค. 2556

ที่ 1 ต.ค. 2556

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงชื่อ ดร. พงษ์เทพ เกตุแก้ว กรรมการ  
ทพ.ช.ช. ( ) อ.ก.ว.บ.(จ.๓)

ลงชื่อ ดร. พงษ์เทพ เกตุแก้ว กรรมการ  
( ) อ.ก.ว.บ.(น.๑)

ลงชื่อ ดร. พงษ์เทพ เกตุแก้ว กรรมการ  
( ) อ.ก.ว.บ.(ต.๒)

ลงชื่อ ดร. พงษ์เทพ เกตุแก้ว กรรมการและเลขานุการ  
( ) อ.ก.บ.

ลงชื่อ ดร. พงษ์เทพ เกตุแก้ว กรรมการ  
( ) อ.ก.บ.

ลงชื่อ ดร. พงษ์เทพ เกตุแก้ว กรรมการ  
( ) อ.ก.บ.

ลงชื่อ ดร. พงษ์เทพ เกตุแก้ว กรรมการ  
( ) อ.ก.บ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานพิจารณากำหนดราคากลางฯ ถึง ผ.บ. (น1)  
เลขที่ น.1กบช.(ตบ.) /2565 วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566  
เรียน อ.ผ.บ. (น1) ผ่าน ร.ผ.บ. (น1) 2.๗๓.๖๕

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 26 มกราคม 2549 (หนังสือเลขที่ สร.(ปร)58/2549 ลงวันที่ 24 มกราคม 2549) อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ข้อ 3.1.4 ผู้กำหนดราคากลาง ให้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต มีอำนาจพิจารณา กำหนดราคากลางในการจ้าง ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ที่จะจ้าง ทั้งนี้ให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 (หนังสือด่วนมาก ที่ กปร.(ก) 1950/2556 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556) อนุมัติปรับปรุงวิธีการในการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามอนุมัติที่ น.1กบช.(ตบ)3202/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 อนุมัติกำหนดราคากลางในการจ้างตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 3)

1.4 ตามอนุมัติ ผชก.(น1) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (หนังสือเลขที่ น.1 กบช.(ตบ.) 2830/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565) และคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ที่ น.1 พ.06/2565 สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผชก.(น1) ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2566 (เอกสารแนบ 4)

1.5 ตามอนุมัติเลขที่ น.1กอก.(พอ.)267/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อนุมัติจัดประชุมกำหนดราคากลางในการจ้างตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ และมีการเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (เอกสารแนบ 5)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 การพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี กำหนดให้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขตมีอำนาจพิจารณา กำหนดราคากลางในการจ้าง ซึ่ง กฟช.ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณา โดยคณะทำงานพิจารณากำหนดราคากลางฯ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2566 ตามข้อ 1.5 ซึ่งมติที่ประชุมได้มีความเห็น กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2566 มีรายละเอียด ตามวิธีการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ข้อ 1.2  $T=A \times (L+V+F+E)$  ตามรายละเอียด ดังนี้



2.1.1 แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)

2.1.2 แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)

2.2 การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า แบบรายปี ให้ดำเนินการจ้างภายใน  
ปีงบประมาณนั้นๆ (1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

### 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1  
ประจำปี 2566 เหมาะสมสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ , ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และสภาพพื้นที่ โดยให้  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพท. กำหนด คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควร  
ให้ใช้ราคากลางใหม่ ในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ดังนี้

3.1 กำหนดราคากลางจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1  
ประจำปี 2566 เป็น 2 แบบ ดังนี้

3.1.1 แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)

ประเภท ต้นไม้	จำนวน ต้นไม้ / 1 กม.	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ปี 2566 (บาท/กม.) แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)			
		ระบบ 22 เควี		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
		รายปี	รายครั้ง	รายปี	รายครั้ง
หนาทึบ	มากกว่า 80 ต้น	14,682.12	7,341.06	11,728.82	5,864.41
ปานกลาง	41 - 80 ต้น	8,438.00	4,219.00	6,750.40	3,375.20
เบาบาง	10 - 40 ต้น	5,484.70	2,742.35	4,387.76	2,193.88
ที่โล่ง	น้อยกว่า 10 ต้น (ต้นละ)	548.47	274.24	438.78	219.39

3.1.2 แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)

ประเภท ต้นไม้	จำนวน ต้นไม้ / 1 กม.	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ปี 2566 (บาท/กม.) แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)			
		ระบบ 22 เควี		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
		รายปี	รายครั้ง	รายปี	รายครั้ง
หนาทึบ	มากกว่า 80 ต้น	11,859.84	5,929.92	9,474.24	4,737.12
ปานกลาง	41 - 80 ต้น	6,816.00	3,408.00	5,452.80	2,726.40
เบาบาง	10 - 40 ต้น	4,430.40	2,215.20	3,544.32	1,772.16
ที่โล่ง	น้อยกว่า 10 ต้น(ต้นละ)	443.04	221.52	354.43	177.22

3.2 กรณีการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายส่ง ให้แต่ละ กพฟ. พิจารณาดำเนินการใน  
ลักษณะการจ้างแบบลุ่มต้นลุ่มกอเป็นครั้งๆ ไป โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

3.3 กรณีมีความจำเป็นต้องขนย้ายเศษไม้ และมีการคิดค่าขนย้ายในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติม  
ให้แต่ละ กพฟ. ขออนุมัติ กบข.ฝปบ.(น1) เป็นครั้งๆไป โดยคิดเป็น 10% ของค่าจ้างเหมาเอกชนตัดไม้

4. ข้อ...

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผชก.(น1) ลงนามอนุมัติให้  
ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ  
(ว่าที่ร.ต. สุภากร อายมั่น)  
อก.บข.ฝปบ.(น1)

ลงชื่อ.....รองประธานคณะกรรมการ  
(นายสุรเดช สุวรรณ)  
รก.บข.ฝปบ.(น1)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ  
(นายปรีชา กัลยา)  
ผจก.กฟจ.เชียงราย

ลงชื่อ.....จิตรราชการ.....คณะกรรมการ  
(นายเปลี่ยน จอมใจ)  
ผจก.กฟอ.สันป่าตอง

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ  
(นายชูชาติ เสนาธรรม)  
ผจก.กฟอ.ฝาง

ลงชื่อ.....จิตรราชการ.....คณะกรรมการ  
(นายอภิรักษ์ ถิ่นพิทยานุรัตน์)  
รจก.(ท)กฟจ.เชียงใหม่

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ  
(นายวิกรม หงษ์หิน)  
รจก.(ท)กฟจ.เชียงใหม่2


ลงชื่อ.....คณะกรรมการ  
(นายชาติ ศรีบุญเรือง)  
รจก.(ท)กฟอ.หางดง


ลงชื่อ.....คณะกรรมการ  
(นายกฤษฏา รัตนธรรม)  
ผจก.กฟส.ต.นางแล


ลงชื่อ.....คณะกรรมการ  
(นายวิสูตร ทิศอาจ)  
ผจก.กฟส.อ.บ้านธิ


ลงชื่อ.....คณะกรรมการ  
(นายอำพล บัวใส)  
ผจก.กฟส.อ.สารภี


ลงชื่อ.....จิตรราชการ.....คณะกรรมการ  
(นายเฉลิมชาติ มหาวัน)  
ผจก.กฟส.อ.เชียงดาว


ลงชื่อ..........คณะทำงาน  
(นายครรชิต สมจิต)  
ผจก.กฟส.อ.ฮอด


ลงชื่อ..........คณะทำงาน  
(นายวิชาญ ละม้าย)  
ผจก.กฟย.ต.แม่กา


ลงชื่อ..........คณะทำงาน  
(นายประสาร ทนอแก้ว)  
ผจก.กฟย.อ.สะเมิง

ลงชื่อ..........คณะทำงาน  
(นายอดุลย์ แก้ววงศ์)  
ผจก.กฟย.อ.แม่วาง

ลงชื่อ..........คณะทำงาน  
(นายครองศักดิ์ จินะจันทา)  
ผจก.กฟย.อ.กัลยาณิวัฒนา

ลงชื่อ..........เลขานุการ  
(นายเพทาย เมืองมา)  
ทผ.ตบ.กบข.ฝ.ปป.(น1)


ลงชื่อ..........ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายธีรพิสิฐ เกษมสุข)  
ชผ.ตบ.กบข.ฝ.ปป.(น1)

ลงชื่อ..........ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายพงษ์สันต์ คำมงคล)  
พงข.6 ผตบ.กบข.ฝ.ปป.(น1)


เรียน ผชก.(น1)  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ที่ น.๑ ทนร.(ทม.) ๓๕๐๓ / ๒๕๕๕

เรียน อฝ.ปป.(น1), อฝ.วบ.(น1), อฝ.บพ.(น1),  
ผจก.กฟจ., กฟอ., กฟส., กฟย.

  
๑ ส.ค. ๒๕๕๕  
(นายสุพจน์ คำเหลือง)  
อฝ.ปป.(น๑)

อนุมัติ

  
(นายนคร โชติกะ)  
ผชก.(น1)

รายละเอียดที่มาของราคากลาง  $T=A \times (L+V+F+E)$

$T=A \times (L+V+F+E)$	ปี 2565 แบบ A	ปี 2565 แบบ B	ปี 2566 แบบ A	ปี 2566 แบบ B
$A =$ ( ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ =30% )	1.3 ( ค่าคงที่ )	1.3 ( ค่าคงที่ )	1.3 ( ค่าคงที่ )	1.3 ( ค่าคงที่ )
$L =$ ( $\times N$ ( ค่าจ้างแรงงานรายวัน/ 1 ชุด )  $l =$ ค่าจ้างแรงงานรายวัน/คน . ค่าแรงชำนาญงาน  ค่าแรงธรรมดา  $N =$ จำนวนคนงาน      ชำนาญงาน  ธรรมดา	2,840  660  380  2 4	2,080  660  380  2 2	2,880  660  390  2 4	2,100  660  390  2 2
$V = Cv/5 \times 365$ ( ค่ายานพาหนะ )  $Cv =$ ( ค่ายานพาหนะ มือสอง)	191.78 350,000	191.78 350,000	191.78 350,000	191.78 350,000
$F = (f/b) \times S$ ( ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง )  $f =$ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตร  $b =$ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (กม.ต่อลิตร)  $S =$ ระยะทางเฉลี่ย ในระหว่างการทำงาน ไป-กลับ (กม.ต่อวัน)	128.89  29 9 40	257.78  29 9 80	155.56  35 9 40	311.11  35 9 80
$E = Ce/3 \times 365$ ( ค่าเครื่องมือที่ใช้ในการตัด - ลิตรอนต้นไม้ )  $Ce =$ ค่าเครื่องมือที่ใช้ในการตัดลิตรอนต้นไม้ (20,000 บาท)  ประกอบไปด้วย  เลื่อยยนต์ 1 เครื่อง  เลื่อยตัดไม้ 2 ปืน  มีด 2 เล่ม  ขันไต้ไม้ไฟ 2 อัน  เชือก  อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(เข็มขัด,ถุงมือ,หมวก)	18.26 20,000  13,000 1,400 800 500 300 4,000	18.26 20,000  13,000 1,400 800 500 300 4,000	18.26 20,000  13,000 1,400 800 500 300 4,000	18.26 20,000  13,000 1,400 800 500 300 4,000
$T=A \times (L+V+F+E)$	4,133	3,312	4,219	3,408



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบป.(น1)

เลขที่ น.1 กบข.(ตบ.) 2813 /2566

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่  
กพน.1 ประจำปี 2567

ถึง กพน.1

วันที่ 17 ก.ค. 2566

เรียน ผชก.(น1)

**1. เรื่องเดิม**

1.1 อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 (หนังสือด่วนมากที่ กปร.(ก) 1950/2556 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556) อนุมัติปรับปรุงวิธีการในการจัดทำราคาากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยพิจารณาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตเป็นผู้อนุมัติราคาากลาง และให้มีการทบทวนราคาากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของทุกปี (เอกสารแนบ1)

1.2 อนุมัติ ผชก.(น1) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (หนังสือเลขที่ น.1 กบข.(ตบ.) 2830/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2566 (เอกสารแนบ2)

**2. ข้อเท็จจริง**

2.1 คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ตามข้อ

1.2 ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคาากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 และใช้ข้อมูลดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว

2.2 กพน.1 มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 แทนคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ชุดเดิมซึ่งหมดวาระ


**3. ข้อพิจารณา**

ผบป.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการในการจัดทำราคาากลางจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 จำนวน 21 คน รายละเอียดตามคำสั่งแนบ

4. ข้อเสนอ...

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ คำสั่งมาด้วยแล้ว



(นายสมนึก ไหมจันทน์)  
อ.ป.บ.(นอ) ปฏิบัติงานแทน อ.ป.บ.(พอ)

วิมล อ.ป.บ.(นอ)  
อนุมัติ / ลงนามแล้ว



(นายดุสิต วิทยากรณ์)  
ผชก.(น1)  
14 ก.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่  
ที่ น.1 พ. 49 /2566  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง  
ในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 (หนังสือด่วนมาก ที่ กปร.(ก) 1950/2556 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556) อนุมัติปรับปรุงวิธีการในการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยพิจารณาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตเป็นผู้อนุมัติราคากลาง โดยให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของทุกปี นั้น

เพื่อให้ราคากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 เป็นไปตามวิธีการในการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า จึงเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 ดังนี้

- |                       |              |                        |                     |
|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 1. ว่าที่ ร.ต. สุภากร | อายุมัน      | อก.บช.ฝปป.(น1)         | ประธานคณะกรรมการ    |
| 2. นายสุรเดช          | สุวรรณ       | รณ.บช.ฝปป.(น1)         | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. นายปรีชา           | กัลยา        | ผจก.กฟจ.เชียงใหม่      | คณะกรรมการ          |
| 4. นายโกสิทธิ์        | อดิเปรมินทร์ | ผจก.กฟจ.พะเยา          | คณะกรรมการ          |
| 5. นายเปลี่ยน         | จอมใจ        | ผจก.กฟอ.สันป่าตอง      | คณะกรรมการ          |
| 6. นายวีระศักดิ์      | ขุมภูเทพ     | รจก.(ท)กฟจ.ลำพูน       | คณะกรรมการ          |
| 7. นายวิคม            | หงษ์หิน      | รจก.(ท)กฟจ.เชียงใหม่2  | คณะกรรมการ          |
| 8. นายธาดรี           | ศรีบุญเรือง  | รจก.(ท)กฟอ.หางดง       | คณะกรรมการ          |
| 9. นายฤกษ์ญา          | รัตนธรรม     | ผจก.กฟส.นางแล          | คณะกรรมการ          |
| 10. นายวิสูตร         | ทิศอาจ       | ผจก.กฟส.บ้านธิ         | คณะกรรมการ          |
| 11. นายอำพล           | บัวใส        | ผจก.กฟส.สารภี          | คณะกรรมการ          |
| 12. นายเฉลิมชาติ      | มหาวัน       | ผจก.กฟส.เชียงดาว       | คณะกรรมการ          |
| 13. นายครรชิต         | สมจิต        | ผจก.กฟส.บ้านโฮ้ง       | คณะกรรมการ          |
| 14. นายประสาร         | หน่อแก้ว     | ผจก.กฟส.เวียงชัย       | คณะกรรมการ          |
| 15. นายวิชาญ          | ละมัย        | ผจก.กฟย.แม่กา          | คณะกรรมการ          |
| 16. นายอดุลย์         | แก้ววงศ์     | ผจก.กฟย.แม่วาง         | คณะกรรมการ          |
| 17. นายครองศักดิ์     | จินะจันตา    | ผจก.กฟย.ดอยเต่า        | คณะกรรมการ          |
| 18. นายเพทาย          | เมืองมา      | หม.ตบ.กบช.ฝปป.(น1)     | เลขานุการ           |
| 19. นายธีรพิสิฐ       | เกษมสุข      | ชผ.ตบ.กบช.ฝปป.(น1)     | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| 20. นายเจษฎาพงศ์      | จินะจันตา    | วศก.5 ผตบ.กบช.ฝปป.(น1) | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| 21. นายพงษ์สันต์      | คำมั่งคล     | พงช.6 ผตบ.กบช.ฝปป.(น1) | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

ให้คณะกรรมการ/...

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


- 2 -

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณากำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 โดย  
อ้างอิงวิธีการคำนวณราคากลางฯ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556
2. ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนไตรมาส 3 ปี 2566

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

สั่ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566



(นายดุสิต วิทยาภรณ์)  
ผชก.(น1)



เลขที่ น.1กอก.(พอ.)254/2566

เรียน ผชก.(น1)

ด้วย กบข.(น1)

ขออนุมัติจัดประชุมกำหนดราคากลางในการจ้างตัด-  
ลัดรอนกิ่งไม้ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2567 ในวันที่  
25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า  
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม  
จำนวน 21 คน  
รายละเอียดผู้เข้าประชุมระบุไว้ตามหนังสือแนบ

กอก.(น1) จึงนำเสนอ ผชก.(น1)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ กบข.(น1)

ให้จัดประชุมโดยไม่ขอเบิกค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง  
เนื่องจาก

งบประมาณชี้แจงมีค่าใช้จ่ายจริงเกินงบประมาณที่ปรับลด  
45% ตามหนังสือ น.1 กอก.(พอ) 263/2566  
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก

และพาหนะเดินทางให้เบิกได้ตามสิทธิ์จากงบพัสดุ  
ยต้นทุนหน่วยงานต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายอนุชา อินทวงศ์)

อก.อก.(น1)

22 ส.ค. 66

เรียน ผชก.(น1)

เพื่อโปรดทราบ.



(นายสัญญากร


เฟื่องสำราจ)

รฝ.บพ.(น1)

22 ส.ค. 66

เรียน อฝ.บพ.(น1),  
ผจก.กฟจ.ชม.,ชม.2,ลพ.,  
พย.,กฟอ.สปต.,ทด.,กฟส.  
สภ.,บธ.,บธ.,นล.,วช.,ชดว  
,กฟย.แมกา,แมวาง,คดย  
ตา

อนุมัติตามเสนอ



(นายสัญญากร

เฟื่องสำราจ)

รฝ.บพ.(น1)

ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น1)

22 ส.ค. 66

แผนกพัฒนาและฝึกอบรม

โทร. 10965

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบข.ฝปบ.(น1)

ถึง กอก.(น1)

เลขที่ น.1กบข.(ตบ.)3061/2566

วันที่ 08 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมกำหนดราคากลางในการจ้างตัด-ลิตรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2567

เรียน อก.อก.(น1)

### 1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 26 ม.ค. 2549 บันทึกเลขที่ สร.(ปร.)58/2549 ลงวันที่ 24 มกราคม 2549 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ข้อ 3.1.4 ผู้กำหนดราคากลาง ให้ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต มีอำนาจพิจารณา กำหนดราคากลางในการจ้าง ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ที่จะจ้าง ทั้งนี้ให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3 ของทุกปี (เอกสารแนบ1)

1.2 ตามหนังสือเลขที่ น.1กบข.(ตบ.)2813/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิตรอนกิ่งไม้ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2567 (เอกสารแนบ2)

### 2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างตัด-ลิตรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2567 ตามข้อ 1.2 ได้อนุมัติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 มีคณะกรรมการฯ จำนวน 21 คน โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณากำหนดราคากลางให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในไตรมาส 3 ของปี 2566 เพื่อใช้ในประกอบการจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาตัดต้นไม้และการจัดทำแผนงานการจ้างเหมาตัดต้นไม้ของ กฟพ.หน้งาน ประจำปี 2567

### 3. ข้อพิจารณา

กบข.ฝปบ.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามอนุมัติ ผวก. ดังกล่าว จึงเห็นควรอนุมัติให้ กบข.ฝปบ.(น1) จัดการประชุมกำหนดราคากลางในการจ้างตัด-ลิตรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ให้ กบข.ฝปบ.(น1) ดำเนินการจัดประชุมกำหนดราคากลางในการจ้างตัด-ลิตรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต.1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

#### 3.2 วาระการประชุม

##### 3.2.1 ประธานกล่าวเปิดประชุม

Issued by: PEA Certificate 2. ผู้กำหนดราคากลางในการจ้างตัด-ลิตรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กฟน.1

Digitally Signed by: ว่าที่ ร้อยตรี สุวิมล อายุวัฒน์ Date: 10/08/2566 10:03:18

##### 3.3 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน ประกอบไปด้วย

##### 3.3.1 อก.บข.ฝปบ.(น1), รก.บข.ฝปบ.(น1)


##### 3.3.2 ผจก.กฟจ.เชียงใหม่, กฟจ.พะเยา, กฟอ.สันป่าตอง

##### 3.3.3 รก.ก.(ท) กฟจ.ลำพูน, กฟจ.เชียงใหม่2, กฟอ.หางดง


- 3.3.4 ผจก.กฟส.นางแล, บ้านธิ, สารภี, เชียงดาว, บ้านโฮ้ง, เวียงชัย  
3.3.5 ผจก.กฟย.แม่กา, แม่วาง, ดอยเต่า  
3.3.6 ทผ.ตบ.กบข.ฝปบ.(น1)  
3.3.7 ขผ.ตบ.กบข.ฝปบ.(น1) และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ผตบ.กบข.ฝปบ.(น1)  
3.4 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าเครื่องตี๋ม-อาหารว่าง จำนวน 21 ชุด (ชุดละ 35 บาท จำนวน 2 ครั้ง) เป็นเงิน 1,470 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จากงบประมาณชี้แจง กฟน.1 และให้ธุรการ กบข.ฝปบ.(น1) เป็นผู้ดำเนินการจัดเครื่องตี๋ม-อาหารว่าง  
3.5 ให้ กบข.ฝปบ.(น1) ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติอีก หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจง สถานที่ และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง โดยไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

#### 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้ง ผฟอ.กอก.(น1) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(ว่าที่ ร้อยตรี สุภากร อายุมัน)  
อก.บข.ฝปบ.(น1)

เรียน อฝ.ฝปบ.(น1). ผาน รฝ.ฝปบ.(น1)  
เพื่อโปรดทราบ

  
(ว่าที่ ร้อยตรี สุภากร อายุมัน)  
อก.บข.ฝปบ.(น1)  
10 ส.ค. 66

แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า  
โทร. 10623 ,10624

Issued by: PEA Certification Authority  
Digitally Signed by: ว่าที่ ร้อยตรี สุภากร อายุมัน Date: 10/08/2566 10:03:18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..จ้างเหมาตัดลิดรอนกิ่งไม้ แบบรายครั้ง ตามแผนงานที่ ๖-๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๑๒๓,๓๘๑.๕๓.. บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖  
เป็นเงิน จัดสรร ..๑๒๓,๓๘๑.๕๓.. บาท  
ราคา/หน่วย ....๑๒๓,๓๘๑.๕๓.. บาท / งาน
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ ใช้ราคาตามอนุมัติ เลขที่ น.๑ กบข.(บร.)๔๒๕๘ ลงวันที่ ..๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี ๒๕๖๗ ของ กฟส.ลี้ (จ้างเหมารายครั้ง)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑ ใช้ราคาตามอนุมัติ เลขที่ น.๑ กบข.(บร.) ๔๒๕๘ ลงวันที่ ..๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี ๒๕๖๗ ของ กฟส.ลี้ (จ้างเหมารายครั้ง)